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T E C H N I C K Á    Z P R Á V A 
 

Identifikační údaje 

 

Název stavby:                  Městys Nové Veselí 

    Obytný soubor RD „Za potokem“ – II.etapa 

    Dokončení 

         

Místo stavby:                   Kraj Vysočina, obec Nové Veselí  

Katastrální území:  Nové Veselí 

            

Druh stavby :                   Novostavba 

Stavební objekt:    IO 2.3.1 –  Přípojky splašková kanalizace 

             

Investor:                          Městys Nové Veselí 

    Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí 

    IČ: 00294926 

 

Generální projektant:       PROfi Jihlava s.r.o. 

    Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava 

Stupeň dokumentace :      DPS 

  

  

1. Základní údaje 

  

Městys Nové Veselí postupně realizuje technickou infrastrukturu na území 

městyse v souladu s územním plánem pro rozšíření nabídky stavebních parcel pro 

výstavbu rodinných domů na území městyse. 

Jednou z těchto lokalit je lokalita pod názvem „Za potokem“ na 

jihovýchodním okraji městyse. Zde byly dokončeny již dvě etapy výstavby a na 

základě vyřešení vlastnictví k dotčeným pozemkům je možné výstavbu v této 

lokalitě dokončit. 

Předmětem tohoto stavebního objektu je dokončení přípojek splaškové 

kanalizace v II.etapě výstavby obytného souboru v lokalitě „Za potokem“ 

v rozsahu dle původního záměru stavebníka. 

 

2. Přehled výchozích podkladů 

 
- Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území – poskytnuto investorem 

- Doklady o stávajících inženýrských sítích včetně vytyčení v zájmovém území 

- Mapové podklady, katastrální mapy ČÚZK 

- Požadavky z projednání a veřejných projednání 

- Požadavky a rozhodnutí DOSS 

 

 Mapový podklad byl doplněn o průběhy podzemních a nadzemních 

inženýrských sítí na staveništi - podle provozní dokumentace provozovatelů (správců) 

inženýrských sítí. Provedena rovněž byla prohlídka budoucího staveniště. 
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3. Použité mapové podklady 

 

 Situace řešení návrhu stavby je zpracována do polohopisného a výškopisného 

zaměření zájmového území v měřítku 1:500 z roku 2020.  

 Podkladem pro vypracování přehledné situace byla mapa z tisku GEODÉZIE 

a.s.. 

 Uvedené mapové podklady jsou v souřadnicovém systému JTSK a výškovém 

systému Balt po vyrovnání. 

 Pro zákres stavby do katastrálních map byla použita kopie digitální katastrální 

mapy zájmového území v měřítku 1 : 1 000 poskytnutá Katastrálním úřadem pro 

Vysočinu, katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou. 

 

4. Návrh technického řešení 

 

Obj.2.3.1 – Přípojky splaškové kanalizace 
 

 Předmětem tohoto stavebního objektu v rámci stavby Městys Nové Veselí – OS 

RD „Za potokem“ – II.etapa je dokončení přípojek splaškové kanalizace k novým RD 

v zájmovém území výstavby s ohledem na majetkové vypořádání a možnosti realizace 

záměru. 

 Rozsah úprav je dán požadavky investora a správce kanalizace.  

  

 Přípojky splaškové kanalizace 

a) Situativní uspořádání 

Dle umístění jednotlivých RD. 

Celkový počet 10ks. 

 

b) Výškové uspořádání 

Výškové vedení přípojek kanalizací je patrné z PD – viz projektová dokumentace. 

 

c) Materiál potrubí a uložení 

    Přípojky splaškové kanalizace jsou navrženy z potrubí z kameninových trub 

s normální únosností DN150mm uložených do betonového sedla 120o z betonu C10 

s obsypem a zásypem materiálem s odstupňovanou zrnitostí zhutněným na 95% PS do 

výšky 150mm nad vrch potrubí. Po zemní pláň zpevněných ploch je rýha zasypána 

štěrkodrtí se zhutněním po vrstvách pro zajištění únosnosti pod konstrukcí 

zpevněných ploch. 

     Kanalizace bude uložena do rýhy se šikmými stěnami, resp. s kolmými stěnami 

opatřenými bedněním. Zásyp a obsyp bude proveden ze štěrkodrti se zhutněním po 

vrstvách.  

 

Přípojky k RD 

Pro zajištění odvedení splaškových vod z jednotlivých RD jsou navrženy přípojky 

k těmto RD z potrubí KT DN150mm ukončených na hranici stavebního pozemku 

plastovou revizní šachtou DN400mm. Přípojky jsou napojeny na hlavní stoky pomocí 

odboček DN250/150mm. Minimální podélný sklon přípojek by měl být 2% od RD 

směrem ke stoce. 

Přípojky k RD – celkem 10ks. 

Zkoušky vodotěsnosti 
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Zkouška vodotěsnosti potrubí, vstupních a revizních šachet bude provedena 

vzduchem (metoda „L“). V případě metody „L“ je počet opravných opatření a 

opakovaných zkoušek po neúspěšné zkoušce neomezený. V případě jediné nebo 

opakované neúspěšné zkoušky vzduchem je přípustný přechod na zkoušku vodou a 

výsledek zkoušky vodou je pak jedině rozhodující.  

Před zahájením provádění zkoušek vodotěsnosti bude stoka vyčištěna. 

O každé provedené zkoušce vodotěsnosti se vyhotoví protokol o zkoušce, bez ohledu 

na výsledek zkoušky.  

Zkouška vodotěsnosti stok vzduchem – metoda „L“: 

Zkouška vodotěsnosti vstupních a revizních šachet se provádí zkouškou infiltrací. 

Pokud jsou vstupní a revizní šachty pod hladinou podzemní vody, nesmí do nich 

vnikat balastní voda. Pro zkoušku vodotěsnosti šachet vzduchem se volí metoda LB, 

se zkušebním přetlakem 5 kPa, povoleným poklesem tlaku 1,0 kPa a zkušební dobou 

7 min. 

 

Fotodokumentace z průběhu stavby 
V průběhu stavby bude pořizována podrobná fotodokumentace, především co se týká 

šachet, napojování na stávající potrubí, ukládání potrubí, atd. Tato dokumentace bude 

po skončení stavby předána provozovateli sítě a zpracovateli dokumentace 

skutečného provedení stavby. 

 

 

5. Zemní práce 

 

    Přípojky budou budovány z úrovně rostlého terénu po provedených PÚ (sejmutí 

drnu, odstranění krytů zpevněných ploch, základní zářez a násyp). 

    Přípojky  jsou budovány v rýze s pažením, resp. se šikmými stěnami. Při výstavbě 

je nutno dbát zvýšené bezpečnosti a technologické disciplíny.  

    Při souběhu budovaných sítí je třeba dodržovat minimální vzdálenosti sítí dle ČSN 

73 6005. 

    Vytlačená zemina bude odvezena na určenou skládku na staveništi. Rýha bude 

zasypána zhutněnou vytěženou zeminou na hodnotu min. 96% PS, pod navrženými  

zpevněnými plochami bude zásyp proveden štěrkodrtí po pláň navržených 

komunikací se zhutněním po vrstvách. 

    Zásyp a obsyp potrubí se provádí dle příslušných technologických směrnic. Při 

provádění zemních prací a montáži potrubí je nutno dodržovat příslušné předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

 

 

6. Závěr 

 

 Před zahájením zemních prací je nutno provést vytyčení všech stávajících 

inženýrských sítí detektorem nebo z dokumentace správců těchto sítí, aby nedošlo k 

jejich poškození. K vytyčení nelze použít kót odměřených ze situace, neboť zákres je 

pouze orientační.  

 Potrubí bude před zásypem zaměřeno digitálně v systému MICROSTATION.  

 

 

 

V Jihlavě, březen 2021      Ing.Jan Sedlák  


