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B.Souhrnná technická zpráva 

 

B.1. Popis území stavby 

 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Zájmové území výstavby je v souladu s platným územním plánem městyse 

Nové Veselí ve znění pozdějších změn určeno k výstavbě ploch pro bydlení 

v individuálních RD včetně výstavby příslušné dopravní a technické infrastruktury. 

Území výstavby leží v současně zastavěném území obce, navazuje na již 

realizované etapy výstavby v této lokalitě, plochy dotčené výstavbou byly kompletně 

vyjmuty ze ZPF pro potřeby navržené výstavby a jsou ve vlastnictví stavebníka.  

Zájmové území je plochami určenými k výstavbě RD s již zahájenou výstavbou – 

infrastruktura řeší zpřístupnění zbývajících parcel pro 10 RD. Vlastní stavba je 

stavbou pro dopravní a technické infrastruktury pro napojení pozemků na TI obce a 

zpřístupnění pozemků místními komunikacemi. 

 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly ÚP 

Městys Nové Veselí má schválený územní plán pro území celé obce.  

     Dle údajů poskytnutých správcem územního plánu je zájmové území výstavby 

určeno pro navrhovaný záměr výstavby dopravní a technické infrastruktury pro 

navržené plochy individuální výstavby v RD – plochy určené k bydlení. 

   Z výše uvedeného vyplývá, že navržená stavba je v souladu s územním plánem 

městyse Nové Veselí i cíli a úkoly územního plánování. 

 

 c) Geologická, geomorfologická a hydrologická charakteristika, včetně nerostů a 

podzemních vod 

 Navržená stavba je doplněním již zahájené výstavby dopravní a technické 

infrastruktury v zájmovém území v lokalitě Za potokem v Novém Veselí. 

 Z hlediska geologického dojde k zásahu do podloží při výstavbě inženýrských 

sítí a vlastních místních komunikací. 

 Navržená stavba nezasahuje do ploch s výskytem nerostů nebo zdrojů 

podzemních vod. 

 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

      Pro navrženou stavbu s ohledem na rozsah a situování stavby nebyl proveden další 

samostatný IGP, návrh vychází ze stávajících známých podmínek v zájmovém území 

stavby. 

Dále bylo provedeno a zajištěno: 

- podrobný stavební průzkum zájmového území výstavby 

- stavebně – technický průzkum zájmového území 

- průzkum stávajících dřevin rostoucích mimo les 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

      Stavba dopravní a technické infrastruktury pro OS RD lokality Za potokem 

v Novém Veselí a ani navazující stavební a inženýrské objekty realizované a vyvolané 

záměrem výstavby v zájmovém území nejsou stavbou, která by vyžadovala ochranu 

dle jiných právních předpisů - nejsou kulturní ani jinou památkou. 
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f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

     Navržená stavba v zájmovém území výstavby je navržena na území obce Nové 

Veselí tak, že se nenachází v záplavovém území a ani není ohrožena poddolováním či 

jinými negativními vnějšími vlivu v zájmovém území výstavby. 

 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry 

     Rozsah navržených staveb zasahuje do pozemků vedených jako trvalý travní 

porost, orná půda nebo do ostatních ploch v lokalitě určené pro výstavbu. Pozemky 

zařazené do ZPF byly již v rámci předcházejícího řízení trvale vyjmuty ze ZPF.  

     Navrženou stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění stávajících staveb v přilehlém 

území nebo pozemků s ohledem na situování stavby v území – dokončení dopravní a 

technické infrastruktury pro stavební pozemky. 

    Zájmová část výstavby je v současné době odvodněna do přilehlého území, část 

pak do dešťové kanalizace. Navržená stavba s ohledem na rozsah úprav navrhuje 

pouze doplnění dešťové kanalizace a její napojení do stávající kanalizace v obci, resp. 

odvodnění do zásaku v přilehlém území. 

 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

     Navržená stavba v předloženém rozsahu nevyvolá žádné asanační a ani demoliční 

práce. Stavba nevyžaduje kácení dřevin rostoucích mimo les, stavba nevyžaduje zásah 

do lesních porostů. 

 

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo PUPFL 

    Navržená stavba dokončení dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu RD 

v lokalitě Za potokem v Novém Veselí je situována převážně na pozemcích 

zařazených do ZPF (trvalý travní porost, orná půda) – v předcházející etapě přípravy 

stavby byly tyto pozemky kompletně trvale odňaty ze ZPF i pro navrhovanou etapu 

dostavby. Stavba nezasahuje do pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalý ani 

dočasný zábor těchto pozemků).  

     

j) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu ke stavbě 

      Napojení navržené stavby na stávající dopravní infrastrukturu v přilehlém území 

vychází z rozsahu navržených úprav – dokončení systému místních komunikací 

v zájmovém území výstavby s napojením na realizované části MK v lokalitě. 

Navržené stavba zahrnuje pouze osazení sloupů a svítidel VO na realizované rozvody 

NN a dále pak doplnění rozvodů NN pro jednotlivé RD s napojením na stávající 

trafostanici v území. 

     Stavba nevyvolá přeložky či úpravy stávajícího technického vybavení v území. 

 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

     S ohledem na rozsah stavebních prací návrh nepředpokládá nutnost uvedení 

některých objektů do samostatného užívání (předčasné užívání) před celkovým 

uvedením stavby do provozu.  

     Navržená stavba není podmíněna realizací jiné stavby či stavebního objektu v 

zájmovém území výstavby. 
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     Navržená novostavba tvoří samostatný funkční celek a je nutno jej realizovat jako 

kompletní celek. 

 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

Navržená stavba se nachází v obci Nové Veselí v katastrálním území Nové Veselí. 

 

Seznam dotčených pozemků: 

Pozemky trvalého záboru 

k.ú.Nové Veselí 

2509/1, 2533/2, 2532/3, 2531/2, 2536/2, 2510, 2514/1, 2530/2, 2515/13, 2734/4, 

2734/3, 2734/2, 2734/1, 2536/1, 2531/1, 2532/2, 2532/1, 2533/1, 2530/1, 2734/5, 

2515/1, 2531/3 

Dotčené pozemky jsou vedeny jako trvalý travní porost, orná půda a ostatní plocha.  

Pozemky dotčené trvalým záborem navržené výstavby jsou ve vlastnictví investora 

nebo soukromých vlastníků, tyto pozemky jsou součástí smluvních dohod mezi 

vlastníkem a investorem stavby. 

 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Navržená stavba nevyžaduje vznik ochranného a ani bezpečnostního pásma. 

 

n) Požadavky na monitoring a sledování přetvoření 

Během stavby je nutno provádět běžná měření a zkoušky předepsané použitou 

technologií. 

Po provedení stavby není nutno provádět monitoring a sledování přetvoření objektů. 

 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Navržená stavba nevyžaduje nové napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu v zájmovém území výstavby, výjimku tvoří navržený rozvod NN. 

 

 

B.2. Celkový popis stavby 

 

B.2.1. Celková koncepce řešení stavby 

a) Novostavba nebo změna dokončené stavby 

 Návrh zahrnuje dokončení dopravní a technické infrastruktury v lokalitě pro 

výstavby RD Za potokem v Novém Veselí v zájmovém území výstavby. 

 

b) Účel užívání stavby 

Navržená stavba je stavbou pro možnost napojení jednotlivých stavebních 

pozemků na rozvody inženýrských sítí a pro zpřístupnění pozemků na místní 

komunikace obce. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu do doby životnosti navrženého technického řešení či 

provozu hlavního objektu. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
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 Navržená stavba ve svém rozsahu nevyžaduje výjimky z technických 

požadavků na stavby a ani z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Projektová dokumentace zahrnuje místní komunikace, rozvody vodovodů, 

splaškové a dešťové kanalizace, STL plynovodu a tras kabelů NN a osazení svítidel 

VO v zájmové lokalitě v návaznosti na již realizovanou část výstavby v lokalitě. 

 Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou součástí této PD a projektová 

dokumentace pro vydání společného povolení stavby z těchto podmínek vychází. 

 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

  Navržená stavba dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Za potokem 

v Novém Veselí zajišťuje  dokončení napojení navržených 10 RD na rozvody TI a 

MK obce.  

 Místní komunikace jsou navrženy v rozsahu dle požadavků ČSN 73 6110, 

inženýrské sítě pak pro kapacitní napojení těchto staveb na TI obce a jejich bezpečný 

provoz. 

  

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba dokončení dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Za potokem 

v Novém Veselí a ani navazující stavební a inženýrské objekty realizované a vyvolané 

záměrem výstavby v zájmovém území nejsou stavbou, která by vyžadovala ochranu 

dle jiných právních předpisů - nejsou kulturní ani jinou památkou. 

 

h) Základní bilance stavby 

Předložené dílčí stavební objekty jsou rozšířením tras místních komunikací a 

inženýrských sítí v lokalitě Za potokem v Novém Veselí pro dokončení technického 

vybavení území pro výstavbu individuálních RD v souladu s územním plánem obce. 

Navržené stavební objekty nevyžadují potřeby a spotřeby medií a hmot, neprodukují 

odpady, pouze po dobu výstavby. Inženýrské sítě jsou navrženy v odpovídající 

kapacitě pro odvádění dešťových a splaškových vod z území, resp. pro kapacitní 

zásobování navržených objektů el. energií a STL plynem. 

Dešťové vody z území výstavby budou odváděny shodně se stávajícím stavem 

v území – odvod do doplněné dešťové kanalizace, resp. zásaku. 

 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

 Návrh předpokládá zahájení výstavby v květnu 2021 a kompletní dokončení 

v květnu 2022. Stavba bude realizována jako jeden celek v jedné etapě výstavby. 

 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 

zkušebnímu provozu 

    Návrh nepředpokládá požadavek na předčasné užívání stavby či uvedení do 

předčasného užívání či zkušebního provozu. Režim stavby nevyžaduje koordinaci 

s jinými stavbami v území. 
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k) Orientační náklady stavby 

 Předložené dílčí stavební objekty jsou v předpokládaných nákladech na dodání 

a zabudování do stavby – 8,5 mil. Kč. 

 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 S ohledem na rozsah a charakter objektů nemají vliv na celkové urbanistické 

řešení v území. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 Navržené objekty jsou objekty dopravní a technické infrastruktury v území a 

tvoří dílčí doplněk pro možnost individuální výstavby v RD v lokalitě – z hlediska 

architektonického je není nutno posuzovat. 

 

 

B.2.3. Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů 

  Navržená stavba zahrnuje objekty místních komunikací a technické 

infrastruktury pro vybavení území určeného k výstavbě cca 10 RD v lokalitě Za 

potokem v Novém Veselí. 

 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

 Navržená stavba zahrnuje objekty technické infrastruktury pro zásobování 

jednotlivých stavebních pozemků a jejich kapacitního napojení na TI obce. 

Inženýrské sítě vycházejí z celkového kapacitního posouzení a návrhu výstavby pro 

celou lokalitu a jsou jejím dokončením v rozsahu dle tohoto výpočtu. 

 

c) Celková spotřeba vody 

Novými vodovody bude zásobováno (v rámci této etapy) 10 bytů x 4,0 

obyv./byt = cca 40 obyvatel. V dané lokalitě se nachází 3 podzemní hydranty DN80. 

Jedná se o rodinné domy do zastavěné plochy S < 200 m2.  

Potřeba pitné vody : 

Průměrná denní potřeba : Qp = 40 ob. x 150 l/ob./den = 6.000 l/den = 6,00 m3/den 

Maximální denní potřeba : Qm = Qp x kd =6,00 m3/den x 1,35 = 8,1 m3/den (=0,1 l/s) 

Maximální hodin. potřeba : Qh = Qm x kh = 0,10 l/s x 1,8 = 0,18 l/s 

Potřeba vody pro požární odběry: Q = 4 l/s x 2 = 8 l/s 

 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 

s vyzískaným materiálem 

 Navržená stavba je stavbou dopravní a technické infrastruktury pro vybavení 

lokality určené k výstavbě RD, provoz této stavby neprodukuje odpady a emise – 

navrženou stavbou nedojde ke změně zatížení proti stávajícímu stavu. 

 Produkce odpadu se předpokládá pouze při vlastní stavbě – předmětem 

odpadového hospodářství vybraného zhotovitele stavby. 

 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačního vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

 Navržená stavba nevyžaduje (řešeno v rámci RD). 
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B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

 Jedná se o stavbu místních komunikací doplňujících systém MK v dané 

lokalitě, která je navržena jako obytná zóna a dále výstavba TI. Novostavba je 

navržena v souladu s požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb. v platném znění – všechna 

místa umožňující přecházení jsou navržena jako bezbariérová. 

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

 Návrh zahrnuje typové a přesně definované stavební výrobky a konstrukce – 

při provozu je nutno dodržovat bezpečnostní podmínky dané výrobcem a 

zhotovitelem– viz manipulační a provozní řád. 

 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

 Zájmové území výstavby v současné době zahrnuje plochy připravené pro 

výstavbu RD a doplnění dopravní a technické infrastruktury pro napojení těchto RD 

na rozvody a MK obce. Odvodnění je řešeno uličnímu vpustěmi do dešťové 

kanalizace nebo odtokem do navazujícího terénu. 

 

b) Popis navrženého řešení 

1. Pozemní komunikace 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

 Návrh zahrnuje místní komunikace funkční skupiny D1 v souladu s ČSN 73 

6110 (projektování místních komunikací) – obytné zóny. 

 

Seznam objektů pozemních komunikací: 

Obj.2.1. – Místní komunikace 

 

Místní komunikace jsou navrženy v chybějícím rozsahu dle původního záměru: 

- komunikace A-B – dokončení (obousměrná šířky 5,5m) 

- komunikace B-F (obousměrná šířky 5,5m) 

- komunikace D-F (obousměrná šířky 6,0m) 

 

Směrové řešení: 

MK A-B – místní komunikace je pokračování v předcházející etapě dočasně 

ukončené části této MK. Trasa začíná v místě dočasného ukončení přímou délky 

59,63m s navazujícím pravostranným obloukem o poloměru R=50m do km 0,080.10. 

Odtud komunikace pokračuje v přímé do km 0,133.81 s navazujícím pravostranným 

obloukem o poloměru R=25m do km 0,139.21. Do konce úseku v místě napojení na 

MK B-F je komunikace vedena v přímé. 

Celková délka MK A-B je 139,21m. 

 

MK B-F – místní komunikace slouží jako propojení území mezi MK A-B a D-F pro 

kompletní zaokruhování a obsluhu RD v území. MK začíná přímou délky 2,15m 

s navazujícím levostranným obloukem o poloměru R=115m do km 0,064.02. Odtud 

pokračuje trasa přímou do km 0,077.29 s navazujícím pravostranným obloukem o 

poloměru R=100m do km 0,123.21. Do konce úseku je pak MK vedena v přímé. 

Celková délka MK B-F je 136,12m. 

 

MK D-F – místní komunikace začíná v místě zárodku této komunikace realizované 
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v předcházející etapě výstavby u MK C-D a je v celé délce po napojení na MK B-F 

vedena v přímé. 

Celková délka MK D-F je 44,11m. 

 

Výškové řešení: 

MK A-B - niveleta trasy MK vychází z výškových poměrů na stávající realizované 

části MK a začíná stoupáním 2,0% do km 0,030.00. Zde navazuje klesání ve sklonu 

0,74% do km 0,097.00 se zaoblením o poloměru R=2000. Niveleta do konce úseku 

pokračuje ve stoupání 1,30% se zaoblením o poloměru R=2000m. 

 

MK B-F – niveleta MK začíná stoupáním ve sklonu 0,55% do km 0,029.11 

s navazujícím klesáním 1,0% do konce úpravy MK se zaoblením o poloměru 

R=1750m. 

 

MK D-F – niveleta MK vychází z výškových poměrů na stávající realizované části 

MK a začíná stoupáním 5,91% do km 0,041.11 s navazujícím výškovým lomem bez 

zaoblení do konce úseku ve sklonu 2,0%. 

 

Šířkové uspořádání: 

Šířkové uspořádání místních komunikací je navrženo dle ČSN 73 6110 a 

vychází z již realizovaných částí MK v těchto územích. Provoz v dané lokalitě je DZ 

určen jako obytná zóna, není tedy řešen samostatně vedený chodník. 

 jízdní pruhy    2 x 2,75m (2x2,50 nebo 2,75-2,25m) 

 vodící proužky vnější   2 x 0,25m 

 bezpečnostní odstup   2 x 0,50m 

 ------------------------------------------------------------------ 

 volná šířka          7,00m (6,50m) 

Zaoblení hran MK v místech napojení je navrženo oblouky o poloměru R=9m, 

resp. R=5m. Komunikace včetně obratišť jsou navrženy jako obousměrné. 

 

 Příčné uspořádání 

Základní příčný sklon komunikací je navržen střechovitý 2,0% nebo 

jednostranný 2,0%. 

V místech napojení je provedena změna odpovídající sklonům v místě 

napojení na navazující MK. 

 

Konstrukce komunikací: 

a) místní komunikace 

 - asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11       40mm 

   (asfalt gradace 45) 

 - spoj. postřik z kationaktivní asfaltové emulze,  PS,E 0,30kg/m2  

- asfaltový beton pro podkladní vrstvy     ACP 16+    70mm 

  (asfalt gradace 45) 

 - postřik infiltrační z kationaktivní emulze PI,E 0,60kg/m2 

   (posyp hrubým podrceným kamenivem frakce 2/4 - 4kg/m2)  

 - štěrkodrť fr. 0/32   ŠDA   200mm 

- štěrkodrť fr. 0/63   ŠDA              180mm 

   ------------------------------------------------------------------------------- 

   celkem              min.  490mm 
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b) sjezd k RD a na pozemek 

- štěrkodrť fr. 0/32   ŠDA   min.100mm 

  (zhutnění) 

 - upravené zhutněné podloží 

  

 Zemní práce 

Po provedení urovnání podloží bude realizován po vrstvách hutněný násyp 

zemního tělesa komunikace v souladu s technologickým postupem předepsaným 

geotechnikem, dále provedeno urovnání zemní pláně dle výškového osazení 

zpevněných ploch na násypech a v zářezech, případně provedena výměna podloží 

v aktivní zóně v souladu a v rozsahu s požadavky provedené kontroly zemní pláně 

odpovědným geotechnikem stavby. Úprava aktivní zóny je provedena tak, že na 

zemní pláni je dosaženo Edef.2 = min. 45 MPa.   

 Nezpevněná krajnice je navržena ze štěrkodrti ŠDB frakce 0/32 a tloušťky 100 

mm, vrstva bude proti obrusné vrstvě komunikace snížena o 0,03m. Po dohodě 

s investorem lze nahradit získaným recyklátem z odfrézovaných ploch stávajících 

komunikací. 

 V rámci dokončovacích prací je provedeno ohumusování svahů násypů a 

zářezů ornicí v tloušťce 100mm a provedeno osetí. Ornice je dovezena z deponie 

určené investorem. Těleso MK v úseku B-F je chráněno zemním valem proti 

splachům z okolních pozemků výšky min. 0,50m s korunou šířky 0,50m a sklonem 

svahů 1:2. 

 

Odvodnění 

Dešťové vody ze zpevněných ploch MK jsou odváděny přes uliční vpusti do 

navržené dešťové kanalizace (IO 2.4) a dále pak do navazující kanalizace. 

MK v úseku B-F je odvodněna do zasakovací rýhy vedené podél této 

komunikace.  

Odvodnění zemní pláně je řešeno příčným sklonem zemní pláně 3,0 % a dále 

pak pomocí podélných trativodů zaústěných do navržených uličních vpustí, případně 

pomocí zásaku do zasakovací rýhy.  

 

Dopravní značení 

Navrhovaná stavba dokončení MK nevyžaduje osazení svislého a ani 

vodorovného dopravního značení s výjimkou vodících proužků MK, které budou 

provedeny nástřikem z plastu. Organizace dopravy vychází z již osazeného DZ 

v předcházející etapě výstavby (obytná zóna). 

 

 Objekty 

- podélné trativody z flexibilního potrubí PVC DN150, lože tl.5cm z ŠD 0/22, obsyp  

  drtí 8/32 

- silniční obruby 100/15/25 s betonovou přídlažbou do lože z betonu, v místech 

vjezdů k RD snížená obruba s přechodovými obrubami 

 

2. Mostní objekty a zdi 

Navržená stavba neobsahuje. 
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3. Odvodnění pozemní komunikace 

 Součástí novostavby je také objekt dešťové kanalizace, který slouží 

k odvedení dešťových vod z navržených MK, ale současně slouží pro odvedení 

dešťových vod z ploch RD – přepad z retencí. 

 

Dešťová kanalizace je navržena v chybějícím rozsahu dle původního záměru: 

- stoka A 

- stoka A-1 

- stoka A-1-1 

 

 Dešťová kanalizace 

a) Situativní uspořádání 

STOKA A – stoka zajišťuje odvodnění části MK označené jako D-F a část MK 

označené jako B-F. Stoka začíná v místě napojení na realizovanou část stoky A 

v šachtě ŠD2 a je vedena v MK D-F po komunikaci B-F do místa napojení přípojky 

od RD č.5. 

Celková délka stoky je 95,13m. 

 

STOKA A-1 – stoka zajišťuje odvodnění pozemků RD č.1-2 a 6-8 a část místní 

komunikace v úseku A-B. Stoka začíná v místě napojení na realizovanou část stoky 

A-1 v šachtě ŠD8 a je vedena mezi stavebními pozemky k MK A-B a dále pak v této 

komunikaci směrem k začátku této MK. 

Celková délka stoky je 126,96m. 

 

STOKA A-1-1 – stoka zajišťuje odvodnění části MK označené jako A-B a pozemky 

RD č.3-4 a č.9-10. Stoka začíná v místě napojení na stoku A-1 v šachtě ŠD10 a je 

vedena v MK označené jako A-B. 

Celková délka stoky je 42,14m. 

 

b) Výškové uspořádání 

Výškové vedení stok kanalizací je patrné z podélných profilů stok – viz projektová 

dokumentace. 

 

c) Materiál potrubí a uložení 

    Stoky dešťové kanalizace jsou navrženy z potrubí PVC-U SN12 DN300mm 

s homogenní plnostěnnou konstrukcí stěny dle ČSN 1401 uloženého na lože z písku 

tl.100mm s obsypem a zásypem pískem do výšky 300mm nad vrch potrubí. Po zemní 

pláň zpevněných ploch je rýha zasypána štěrkodrtí se zhutněním po vrstvách pro 

zajištění únosnosti pod konstrukcí zpevněných ploch. 

     Kanalizace bude uložena do rýhy se šikmými stěnami, resp. s kolmými stěnami 

opatřenými bedněním. Zásyp a obsyp bude proveden ze štěrkodrti se zhutněním po 

vrstvách.  

 

Kanalizační šachty - betonové DN 1000 (Kanalizační  šachta DN 1 000,  typ Q.1, 

síla stěny 120 mm dle ČSN EN 1917 pro výstavbu vodotěsných šachet pro podzemní 

stoky) prefabrikované s integrovaným gumovým nebo dodatečně nasouvaným 

těsněním mezi jednotlivé dílce s pevně zabudovanými stupadly s ochranou proti 

korozi (poplastované), ukončené přechodovým kónusem se vstupním otvorem DN 

600. Šachetní dno bude betonové monolitické betonované na místě nebo 
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prefabrikované. V případě nízkého krytí je šachta opatřena zákrytovou deskou 

s otvorem DN600mm. 

Vyrovnání poklopu se požaduje pomocí betonových prstenců do max. výšky 300 mm 

včetně výšky vlastního poklopu, nad tuto výšku se požaduje vždy použít díl šachty 

DN 1000/300mm. 
Materiál:                                    - beton dle ČSN EN 206-1/Z3 

Pevnostní třída:                         - C 40/50 

Odolnost vůči chemické korozi: - ano 

Odolnost proti účinkům mrazu:  - ano 

Pryžové těsnění:                         - dle ČSN EN 681-1 

Vodotěsnost spojů:                    - je zkoušena dle ČSN EN 1916. 

Osvědčení:                               - ES Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. 

ve znění zákona č. 71/2000 Sb., ve znění zákona 205/2002 Sb. ve smyslu nařízení 

vlády č. 190/2002 Sb. a v souladu se Směrnicí Rady Evropských spol.  89/106/EHS 

ve znění Směrnice 93/68 EHS 

 
Poklopy kanalizačních šachet musí splňovat tyto požadavky: 

poklop z tvárné litiny s odvětráním, třída D400,D600, kloub a systém automatického 

zajištění víka jednou pružnou západkou, tlumící vložka z polyetylenu, možnost 

dodatečného vybavení mechanickým bezpečnostním zámkem proti neoprávněné 

manipulaci a odcizení. Jsou určeny pro vozovky pozemních komunikací a parkovací 

plochy přístupné pro všechny druhy silničních vozidel. 

 

Uliční vpusti 

Pro odvedení dešťových vod z místních komunikací do prodloužené kanalizace je 

navrženo v hraně MK celkem 6ks uličních vpustí. Navrženy jsou prefabrikované 

uliční vpusti UV-50 s čistícím kusem nebo s odtokem přímo ze dna UV. 

Uliční vpusti jsou opatřeny litinovou mříží pro těžký pojezd a čistícím košem. 

Přípojky k těmto vpustím jsou navrženy z potrubí DN150mm. 

 

Přípojky k RD 

Pro zajištění odvedení dešťových vod z retenčních nádrží jednotlivých RD jsou 

navrženy přípojky k těmto RD z potrubí PVC-U SN12 DN150mm ukončených na 

hranici stavebního pozemku plastovou revizní šachtou DN400mm. Přípojky jsou 

napojeny na hlavní stoky pomocí odboček DN300/150mm. 

Přípojky k RD – celkem 10ks. 

 

Kanalizační šachty – celoplastové DN 600mm z plastových komponentů. Dno šachet 

zhotovené z PP bude dle směrového vedení stoky. Pro případnou změnu směru budou 

před a za šachtou osazena kolena odpovídající úhlu lomu. Stěnu šachet tvoří 

korugovaná trubka z PP ø 400mm ukončená v úrovni upraveného nezpevněného 

terénu betonovým poklopem, pod nímž bude osazen betonový roznášecí prstenec. 

 

Zemní práce 

    Stoky budou budovány z úrovně rostlého terénu po provedených PÚ (sejmutí drnu, 

odstranění krytů zpevněných ploch, základní zářez a násyp). 

    Stoky  jsou budovány v rýze s pažením, resp. se šikmými stěnami. Při výstavbě je 

nutno dbát zvýšené bezpečnosti a technologické disciplíny.  

    Při souběhu budovaných sítí je třeba dodržovat minimální vzdálenosti sítí dle ČSN 

73 6005. 
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    Vytlačená zemina bude odvezena na určenou skládku na staveništi. Rýha bude 

zasypána zhutněnou vytěženou zeminou na hodnotu min. 96% PS, pod navrženými  

zpevněnými plochami bude zásyp proveden štěrkodrtí po pláň navržených 

komunikací se zhutněním po vrstvách. 

    Zásyp a obsyp potrubí se provádí dle příslušných technologických směrnic. Při 

provádění zemních prací a montáži potrubí je nutno dodržovat příslušné předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Navržená stavba neobsahuje tento typ objektů. 

 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

 Navržená stavba nezahrnuje objekty obslužných zařízení. 

 

6. Vybavení pozemní komunikace 

Navržená stavba neobsahuje a nevyžaduje tento typ objektů. 

 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

Navržená stavba zahrnuje kompletní technickou infrastrukturu pro zásobení 

navržených ploch pro RD a jejich napojení na rozvody v obci. 

 

Obj.2.2.1 – Přípojky vodovodu 

 Předmětem tohoto stavebního objektu v rámci stavby Městys Nové Veselí – OS 

RD „Za potokem“ – II.etapa je dokončení přípojek vodovodu v zájmovém území 

výstavby s ohledem na majetkové vypořádání a možnosti realizace záměru. 

 Rozsah úprav je dán požadavky investora a správce vodovodu.  

  

Vodovodní přípojky 

a) Situativní uspořádání 

Dle umístění jednotlivých RD. 

Celkový počet 10ks. 

 

b) Výškové uspořádání 

Výškové vedení přípojek kanalizací je patrné z PD – viz projektová dokumentace. 

 

c) Uložení potrubí 

    Potrubí přípojek vodovodu bude ukládáno v souladu s běžnými zvyklostmi pro 

tento materiál na urovnané dno rýhy na lože ze ŠP frakce 0/16mm tl.100mm. 

V případě spodní vody bude doplněno odvodnění podélnou drenáží s vrstvou 

z hutněného štěrku tl.150mm. Obsyp potrubí do výšky min.300mm nad vrch potrubí 

bude proveden ze ŠP frakce 0/16mm hutněný po vrstvách max.50mm (podrobně viz 

výkresová dokumentace). Zásyp rýhy bude dále proveden původním prosátým 

materiálem, hutněným po vrstvách 15cm. Ochrana proti porušení potrubí bude tvořit 

výstražná folie uložená 0,40m nad vrchem potrubí. Souběžně s potrubím se ukládá 

signalizační vodič CYY6mm2, který musí být připevněn na vrch potrubí a bude 

uchycen páskou po 3m. Souběh a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi se bude řídit 

ČSN 73 6005 a požadavky správců těchto sítí. 

 Na položeném potrubí je třeba před záhozem provést tlakovou zkoušku a 

vyhotovit protokol o tlakové zkoušce vodovou. Montáž vodovodu může provádět 

pouze firma oprávněná k této činnosti. 
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 d) Použitý materiál 

vytyčovací drát - 1x6mm2 CYY vyvedený do poklopů šoupat, hydrantů a  

     připáskovaný na vrchol potrubí 

 

Přípojky k jednotlivým RD budou provedeny z potrubí PE100 SDR11 PN16 

32x3,0mm pomocí elektrotvarovky – navrtávací odbočkový T-kus s uzavíracím 

ventilem. Součástí stavby SVK je pouze odbočkový kus a uzávěr, zbývající část 

přípojky je dodávkou stavebníka – městys Nové Veselí! 

 

U místa napojení na stávající vodovodní řady a u podzemních hydrantů budou 

umístěny orientační tabulky podle ČSN 75 5025 – Orientační tabulky.  

Přípojky k RD budou na konci opatřeny ochrannou betonovou skruží do doby 

dokončení napojení do jednotlivých RD – stavba jiného investora. Minimální 

sklon přípojek bude 10%0. 

 

e) Tlaková zkouška 

Na položeném a nezasypaném potrubí bude provedena hlavní tlaková zkouška vodou. 

Tlaková zkouška se provádí dle ČSN 75 5911 a prokazuje odolnost potrubí proti 

vnitřnímu přetlaku. Tlakovou zkoušku je možné provádět s osazenými armaturami, 

pokud tyto vyhovují zkušebnímu přetlaku. Použité tlakoměry musí umožňovat odečíst 

hodnotu 0,02 MPa. Tlaková zkouška se nesmí provádět za vnějších teplot pod bodem 

mrazu, pokud nejsou zabezpečena ochranná opatření proti poškození potrubí mrazem 

po dobu přípravy zkoušky, vlastní zkoušky a po ní. 

Tlaková zkouška se provádí pitnou vodou. 

Tlaková zkouška potrubí bude provedena následovně: 

1. potrubí bude natlakováno na zkušební tlak, který je pro potrubí z PE pz=1,3 pp 

(max. provozního tlaku) – zde 0,57MPa. Po dobu 15 min bude přerušeno čerpání a po 

15 min bude provedeno opětovné dorovnání na zkušební tlak. 

2. následně je provedena vlastní tlaková zkouška o trvání min. 30 minut. 

3. zkouška je vyhovující, pokud za posledních 15 min tlakové zkoušky nepoklesne 

tlak o více než 0,02 MPa. 

 

Předpokládaná spotřeba vody 

Novými vodovody bude zásobováno (v rámci této etapy) 10 bytů x 4,0 obyv./byt = 

cca 40 obyvatel. V dané lokalitě se nachází 3 podzemní hydranty DN80. Jedná se o 

rodinné domy do zastavěné plochy S < 200 m2.  

Potřeba pitné vody : 

Průměrná denní potřeba : Qp = 40 ob. x 150 l/ob./den = 6.000 l/den = 6,00 m3/den 

Maximální denní potřeba : Qm = Qp x kd =6,00 m3/den x 1,35 = 8,1 m3/den (=0,1 l/s) 

Maximální hodin. potřeba : Qh = Qm x kh = 0,10 l/s x 1,8 = 0,18 l/s 

Potřeba vody pro požární odběry: Q = 4 l/s x 2 = 8 l/s 

 

Dezinfekce a proplach 

Před uvedením nového vodovodu do provozu musí být proveden proplach a 

dezinfekce potrubí. Kvalita vody v novém řadu musí být ověřena laboratorním 

rozborem. 

Dezinfekce se provede roztokem chlornanu, min. 33 ml/m3. 
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Po dobu dezinfekce a proplachu musí být zabezpečeno, aby voda s přídavkem 

dezinfekčního přípravku nemohla proniknout do provozované vodovodní sítě. 

 

Fotodokumentace z průběhu stavby 
V průběhu stavby bude pořizována podrobná fotodokumentace, především co se týká 

šachet, napojování na stávající potrubí, ukládání potrubí, atd. Tato dokumentace bude 

po skončení stavby předána provozovateli sítě a zpracovateli dokumentace 

skutečného provedení stavby. 

 

Zemní práce 

    Vodovody budou budovány z úrovně rostlého terénu po provedených PÚ (sejmutí 

drnu, odstranění krytů zpevněných ploch, základní zářez a násyp). 

    Vodovody  jsou budovány v rýze s pažením, resp. se šikmými stěnami. Při 

výstavbě je nutno dbát zvýšené bezpečnosti a technologické disciplíny.  

    Při souběhu budovaných sítí je třeba dodržovat minimální vzdálenosti sítí dle ČSN 

73 6005. 

    Zemní práce budou provedeny dle ČSN 73 6620. Hloubka výkopu se bude 

pohybovat do 2,0m. Dno rýhy bude opatřeno pískovým ložem nebo upraveno tak, aby 

se potrubí neopíralo o kameny a jiné tvrdé předměty, které by mohly deformovat 

stěnu potrubí. Nad potrubím bude proveden obsyp nejprve pískem bez ostrých zrn 

nebo přesátou zeminou a dále zásyp zeminou do původního terénu. 

    Vytlačená zemina bude odvezena na určenou skládku na staveništi. 

    Zásyp a obsyp potrubí se provádí dle příslušných technologických směrnic. Při 

provádění zemních prací a montáži potrubí je nutno dodržovat příslušné předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Před zásypem rýh bude provedena zkouška 

těsnosti potrubí dle ČSN 75 6909 a dezinfekce potrubí. 

 

Obj.2.3.1 – Přípojky splašková kanalizace 

 Předmětem tohoto stavebního objektu v rámci stavby Městys Nové Veselí – OS 

RD „Za potokem“ – II.etapa je dokončení přípojek splaškové kanalizace 

k jednotlivým RD v zájmovém území výstavby s ohledem na majetkové vypořádání a 

možnosti realizace záměru. 

 Rozsah úprav je dán požadavky investora a správce kanalizace.  

 

Přípojky splaškové kanalizace 

a) Situativní uspořádání 

Dle umístění jednotlivých RD. 

Celkový počet 10ks. 

 

b) Výškové uspořádání 

Výškové vedení přípojek kanalizací je patrné z PD – viz projektová dokumentace. 

 

c) Materiál potrubí a uložení 

    Přípojky splaškové kanalizace jsou navrženy z potrubí z kameninových trub 

s normální únosností DN150mm uložených do betonového sedla 120o z betonu C10 

s obsypem a zásypem materiálem s odstupňovanou zrnitostí zhutněným na 95% PS do 

výšky 150mm nad vrch potrubí. Po zemní pláň zpevněných ploch je rýha zasypána 

štěrkodrtí se zhutněním po vrstvách pro zajištění únosnosti pod konstrukcí 

zpevněných ploch. 
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     Kanalizace bude uložena do rýhy se šikmými stěnami, resp. s kolmými stěnami 

opatřenými bedněním. Zásyp a obsyp bude proveden ze štěrkodrti se zhutněním po 

vrstvách.  

 

Přípojky k RD 

Pro zajištění odvedení splaškových vod z jednotlivých RD jsou navrženy přípojky 

k těmto RD z potrubí KT DN150mm ukončených na hranici stavebního pozemku 

plastovou revizní šachtou DN400mm. Přípojky jsou napojeny na hlavní stoky pomocí 

odboček DN250/150mm. Minimální podélný sklon přípojek by měl být 2% od RD 

směrem ke stoce. 

Přípojky k RD – celkem 10ks. 

Zkoušky vodotěsnosti 

Zkouška vodotěsnosti potrubí, vstupních a revizních šachet bude provedena 

vzduchem (metoda „L“). V případě metody „L“ je počet opravných opatření a 

opakovaných zkoušek po neúspěšné zkoušce neomezený. V případě jediné nebo 

opakované neúspěšné zkoušky vzduchem je přípustný přechod na zkoušku vodou a 

výsledek zkoušky vodou je pak jedině rozhodující.  

Před zahájením provádění zkoušek vodotěsnosti bude stoka vyčištěna. 

O každé provedené zkoušce vodotěsnosti se vyhotoví protokol o zkoušce, bez ohledu 

na výsledek zkoušky.  

Zkouška vodotěsnosti stok vzduchem – metoda „L“: 

Zkouška vodotěsnosti vstupních a revizních šachet se provádí zkouškou infiltrací. 

Pokud jsou vstupní a revizní šachty pod hladinou podzemní vody, nesmí do nich 

vnikat balastní voda. Pro zkoušku vodotěsnosti šachet vzduchem se volí metoda LB, 

se zkušebním přetlakem 5 kPa, povoleným poklesem tlaku 1,0 kPa a zkušební dobou 

7 min. 

 

Fotodokumentace z průběhu stavby 
V průběhu stavby bude pořizována podrobná fotodokumentace, především co se týká 

šachet, napojování na stávající potrubí, ukládání potrubí, atd. Tato dokumentace bude 

po skončení stavby předána provozovateli sítě a zpracovateli dokumentace 

skutečného provedení stavby. 

 

Zemní práce 

    Stoky budou budovány z úrovně rostlého terénu po provedených PÚ (sejmutí drnu, 

odstranění krytů zpevněných ploch, základní zářez a násyp). 

    Stoky  jsou budovány v rýze s pažením, resp. se šikmými stěnami. Při výstavbě je 

nutno dbát zvýšené bezpečnosti a technologické disciplíny.  

    Při souběhu budovaných sítí je třeba dodržovat minimální vzdálenosti sítí dle ČSN 

73 6005. 

    Vytlačená zemina bude odvezena na určenou skládku na staveništi. Rýha bude 

zasypána zhutněnou vytěženou zeminou na hodnotu min. 96% PS, pod navrženými  

zpevněnými plochami bude zásyp proveden štěrkodrtí po pláň navržených 

komunikací se zhutněním po vrstvách. 

    Zásyp a obsyp potrubí se provádí dle příslušných technologických směrnic. Při 

provádění zemních prací a montáži potrubí je nutno dodržovat příslušné předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
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Obj.2.5 – STL plynovod 

 Předmětem tohoto stavebního objektu v rámci stavby Městys Nové Veselí – OS 

RD „Za potokem“ – II.etapa je dokončení stávajících rozvodů STL plynovodu 

v zájmovém území výstavby s ohledem na majetkové vypořádání a možnosti realizace 

záměru. 

 Rozsah úprav je dán požadavky investora a správce plynovodu.  

 

- STL plynovody 

ŘAD B – dokončení  PE100 SDR11 63x5,8mm   189,2m 

 

- STL plynovodní přípojky – 10ks 

Potrubí z lineárního polyetylénu PE100 SDR11 32x3,0mm    48,0m 

 

Pilíře pro HUP (společný s elektro) - dvojpilíř     10ks 

 

Technické řešení – popis stavebního objektu 

STL plynovody 

Pro zásobování rodinných domů zemním plynem budou provedeny nové, "uliční" 

STL plynovody resp. STL plynovodní řady. Jejich rozsah a trasy popisuje výkresová 

část projektové dokumentace. Jedná se o dokončení plynovodního řadu označeného 

jako „B“ navazující na realizovanou část tohoto řadu v předcházející etapě výstavby. 

Pozor ! 

STL plynovody mohou být prováděny až po realizaci přípravy území a hrubých 

terénních úprav (HTÚ) v plochách budoucích komunikací - viz IO 2.1 Místní 

komunikace. 

V rámci HTÚ budou provedeny "násypy" a "zářezy" do výškových úrovní a v 

plochách "plání" pod konstrukčními vrstvami budoucích komunikací, chodníků a 

ostatních zpevněných ploch. "Násypy" musí být provedeny před prováděním 

plynovodů a musí být zhutněny na předepsané hodnoty. 

Dokončení STL plynovodu začíná v místě dočasného ukončení řadu „B“ STL 

plynovodu a je veden v nezpevněné části komunikace označené jako úsek A-B. resp. 

B-F s ukončením záslepkou u navrženého RD označeného jako RD č.5. Řad bude 

ukončen záslepkou. 

Nové STL plynovody budou  provedeny z tlakových plynov. polyetylenových trubek : 

 

PE 100 SDR 11     D   63 x 5,8 mm 

Způsob uložení PE plynovodního potrubí v zemní rýze popisuje příslušný výkres. 

Před uložením musí být k potrubím ve vzdálenostech 2 – 3 m „připáskován“ hledací-

signalizační vodič CYY 2,5 mm2 - který bude následně vyváděn do skříní v pilířích 

pro HUP, RTP a plynoměry. Pro spojování hledacích-signalizačních vodičů je nutné 

používat spojky z nerezavějících materiálů. Pro „připáskování“ hledacího-

signalizačního vodiče k PE potrubí je vhodné použít např. pásku Raychem. Potrubí s 

hledacím-signalizačním vodičem se budou ukládat do 100 mm tl. lože z lomov. 

výsevky a obsypávat lomov. výsevkou alespoň 200 mm nad jejich horní okraj. Na 

zásypech z lomov. výsevky se rozprostře výstražná PVC folie žluté barvy, zbytek 
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stavební rýhy se zasype zeminou z výkopů. V místě zpevněných ploch pak ŠD. 

Zásypy je třeba patřičně hutnit (po vrstvách tl. max. 200 mm). 

Plynovodní potrubí PE D 63 mm řadu B bude při (kolmém) křížení pod budoucí 

komunikací v lokalitě - mezi vytyčovacími body L3 a L4 - uloženo v chráničce DN 

110 mm s čichačkou. Jako chránička se použije tlakov., plynov. PE potrubí PE 100 

SDR 17,6 D 125 x 7,1 mm délky cca 8,0 m. Chránička s čichačkou budou provedeny 

podle TPG. 

V chráničkách bude potrubí plynovodu uloženo s kluznými objímkami, konce 

chrániček i ochranných trubek musí být vyplněny polyuretanovou pěnou a opatřeny 

pryžovými, uzavíracími manžetami. Chráničky i ochranné trubky musí přesahovat 

alespoň 1 m za okraje vozovek komunikací. 

Podchody budou označeny orientačními sloupky - ORS. Orientační sloupky mají být 

provedeny podle požadavků poskytovatele PRS. 

Spojování PE plynovod. potrubí se předpokládá metodou svarů „na tupo“ nebo s 

využitím tvarovek pro tepelné svařování elektrickým odporem – „elektrotvarovek“. 

Při každém přerušení montáže musí být plynovodní potrubí ukončeno navařením dna 

na obou koncích.  

Plynovodní potrubí z PE trubek není třeba protikorozně chránit. 

Před zásypy plynovodních potrubí musí být provedena tlaková zkouška podle ČSN 

EN 12327. Spoje potrubí budou kontrolovány na těsnost pomocí pěnivého roztoku. 

Při křížení a soubězích STL plynovodů s ostatními podzemními sítěmi musí být 

dodrženy minimální vzdálenosti podle ČSN 73 6005 a ČSN EN 12007. 

Stavba plynovodů musí být prováděna v souladu s platnými ČSN EN 12007-1/4, ČSN 

73 6005, ČSN 73 3050, pravidel, instrukcí a směrnic poskytovatele PRS a dalších 

souvisejících zákonů, norem a předpisů.  

Před zasypáním potrubí STL plynovodů musí být rovněž provedeno zaměření 

skutečného provedení (polohy potrubí) v digit. grafic. systému MicroStation dle 

směrnice poskytovatele PRS. 

Účast zástupce budoucího provozovatele STL plynovodů je nutná: 

- před pokládkou potrubí, kdy je třeba provést kontrolu dna rýhy a lože pro potrubí 

- při kontrole svárů na potrubí 

- při čištění potrubí 

- při položení výstražné fólie 

- při tlakové zkoušce 

- při zásypu potrubí, kdy je třeba provést kontrolu obsypu 

 

STL plynovodní přípojky 

Rozsah nově zřizovaných STL plynovodních přípojek k jednotlivým RD je patrný 

z výkresové části projektové dokumentace. 

Nové STL plynovodní přípojky pro rodinné domky (RD) budou provedeny 

z tlakových plyn. polyetylenových trubek : 

 

PE 100 SDR 11  D 32 x 3,0 mm 
Napojení přípojek bude provedeno pomocí přípojkových navrt. elektroobjímek D  

63/32 mm. 

STL části plynovodních přípojek pro rodinné domy (RD) budou ukončeny kulovými 

kohouty DN 25 mm (G 1“, systém ISIFLO) se zátkou, umístěnými ve skříních 

přípojkových pilířů pro HUP, RTP a plynoměr. Umístění přípojkových pilířů je 
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voleno na hranicích pozemků pro rodinné domky (RD) – v oploceních rodinných 

domků (RD). Trasy STL částí plyn. přípojek by měly být kolmé od místa napojení 

k hranicím pozemků pro rodinné domky resp. k oplocení rodinných domků. 

Způsob provedení STL částí plynovod. přípojek a jejich ukončení ve skříních pilířů 

pro HUP, RTP a plynoměry popisuje příslušný výkres. 

Navrženy jsou přípojkové pilíře montované z beton. desek, se skříněmi pro 

typizované sestavy HUP + RTP + plynoměr, vhodné pro rodinné domky. Pilíře pro 

skříně plyn. přípojek budou sdružené se skříněmi pro pojistkové a elektroměrové 

rozvaděče kabel. přípojek elektrické energie NN. 

Způsob uložení PE plynovodního potrubí v zemní rýze popisuje příslušný výkres. 

Před uložením musí být k potrubím ve vzdálenostech 2 – 3 m „připáskováván“ 

hledací-signalizační vodič CYY 2,5 mm2 - který bude následně vyváděn do skříní v 

pilířích pro HUP, RTP a plynoměry. Pro spojování hledacích-signalizačních vodičů je 

nutné používat spojky z nerezavějících materiálů. Pro „připáskování“ hledacího-

signalizačního vodiče k PE potrubí je vhodné použít např. pásku Raychem. Potrubí s 

hledacím-signalizačním vodičem se budou ukládat do 100 mm tl. lože z lomov. 

výsevky a obsypávat lomov. výsevkou alespoň 200 mm nad jejich horní okraj. Na 

zásypech z lomov. výsevky se rozprostře výstražná PVC folie žluté barvy, zbytek 

stavební rýhy se zasype zeminou z výkopů. V místech zpevněných ploch pak ŠD. 

Zásypy je třeba patřičně hutnit (po vrstvách tl. max. 200 mm). 

Spojování PE plynovod. trubek se předpokládá s využitím širokého sortimentu 

tvarovek pro tepelné svařování elektrickým odporem – „elektrotvarovek“. 

Plynovodní potrubí z PE trubek není třeba protikorozně chránit. 

Před zásypy plynovodních potrubí musí být provedena tlaková zkouška podle ČSN 

EN 12327. Spoje potrubí budou kontrolovány na těsnost pomocí pěnivého roztoku. 

Při křížení (a soubězích) STL částí plynovodních přípojek s ostatními podzemními 

sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti podle ČSN 73 6005 a ČSN EN 

12007. 

STL plynovodní přípojky musí být prováděny v souladu s platnými ČSN EN 12007-

1/4, ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, pravidel, technic. instrukcí a směrnic poskytovatele 

PRS a dalších souvisejících zákonů, norem a předpisů.  

Před zasypáním potrubí STL plynovodních přípojek musí být rovněž provedeno 

zaměření skutečného provedení (polohy potrubí přípojek) v digit. grafic. systému 

MicroStation dle směrnice poskytovatele PRS. 

Účast zástupce budoucího provozovatele STL plynovodů je nutná: 

- před pokládkou potrubí, kdy je třeba provést kontrolu dna rýhy a lože pro potrubí 

- při kontrole svárů na potrubí 

- při čištění potrubí 

- při položení výstražné fólie 

- při tlakové zkoušce 

- při zásypu potrubí, kdy je třeba provést kontrolu obsypu 

Předpokládaná spotřeba zemního plynu 

V lokalitě pro dokončení výstavby v lokalitě Za potokem v Novém Veselí má být (v 

rámci této dokumentace) postaveno a z nových STL plynovodů zásobováno 10 

rodinných domků (1 RD ve výhledu) - v nich celkem 10 bytových jednotek. 
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Spotřeba zemního plynu pro rodinné domky 

Předpokládá se, že v rodinných domcích budou instalovány plyn. kombinované kotle 

pro vytápění + ohřev TUV (výkonu cca 20 kW) a sporáky na vaření. 

Průměr. maxim. hodinová spotřeba zem. plynu pro 1 RD         = 3,60 m3/hod 

Hodinové maximum spotřeby zemního plynu (celkem pro 10 RD) 

Qh = 10 RD x 3,6 m3/RD/hod x 0,75 (soudobost) = 27,0 m3/hod 

Roční spotřeba zemního plynu (celkem pro 87 RD) 

Qr = 10 RD x 3000 m3/RD/rok = 30 000 m3/rok 

 

 

Obj.2.7 – Rozvody NN a VO 

 Předmětem tohoto stavebního objektu v rámci stavby Městys Nové Veselí – OS 

RD „Za potokem“ – II.etapa je dokončení stávajících rozvodů NN k jednotlivým RD 

a doplnění stožárů VO na realizovaných rozvodech v zájmovém území výstavby 

s ohledem na majetkové vypořádání a možnosti realizace záměru. 

 Rozsah úprav je dán požadavky investora a správci sítě.  

 

Rozvody NN 

 Návrh vychází z technického řešení v rámci smluvních dohod mezi 

investorem a Egd a.s. – dokončení napojení pozemků určených k výstavbě RD. 

 

Technické údaje 

Rozvod NN bude proveden z kabelů NAVY 4x150 od stávající trafostanice 

v lokalitě Za potokem vedených do rozpojovací skříně SS100. Odtud bude veden 

rozovd NN z kabelů NAVY 4x150 do sdružených pilířů SS200 u dvojic RD pro 

kompletní napojení navržených 10 RD. 

Osazení stožárů VO 

V předcházející etapě výstavby byl proveden kompletní rozvod NN pro VO v celé 

zájmové lokalitě výstavby.  V rámci této etapy výstavby bude provedeno osazení 

celkem 10ks stožárů VO a určených svítidel – shodné se stávajícími rozvody 

v území. 

 

Technické údaje  

Rozvodná soustava:  TN-C, 3+PEN, TN-S 1+N+PE, 50 Hz stř. 

Provozní napětí :       3x230/400 V 

Měření odběru: ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči 

Ochranná opatření – ochrana před úrazem elektrickým proudem: 

Ochrana základní: základní izolací, přepážkami a kryty dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 

2  

Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C dle ČSN  

33 2000-4-41 ed.2  

Ochrana při poruše: pospojováním dle ČSN  33 2000-4-41 ed.2 

Ochrana zvýšená: dvojitou izolací dle ČSN  33 2000-4-41 ed.2 

 

Popis rozvodů 

Ve výkopu pro kabely bude pod  kabelem uložen zemnící pásek FeZn 30/4, 

kabelem budou prosmyčkovány jednotlivé stožáry VO, na zemnící pásek budou 

přizemněny vodičem FeZn D10 vodivé části stožárů VO.  

Na pásek budou přizemněny vodičem FeZn D10 vodivé části stožárů VO.  
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Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 Stanovení vnějších vlivů bylo provedeno dle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 

2000-5-51 ed.3. 

Určení prostorů podle působení vnějších vlivů bylo provedeno následovně: 

a) Vnější prostory   – byl prostor určen jako nebezpečný – AD3 

Poznámka: s odvoláním na ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 , tab. NA6, pozn.1) -  

venkovní prostory  s těmito vnějšími vlivy mohou být posouzeny jako prostory 

pouze nebezpečné, jestliže se tyto vlivy v daném prostoru vyskytují pouze občas, a 

je zajištěno, že se s elektrickým zařízením bude manipulovat pouze v době, kdy 

působí maximálně jenom vnější vlivy podle tabulky NA.4 a NA.5 této normy. 

Zemní práce 

Kabely budou uloženy v zemi, v celé délce v ohebné dvouvrstvé chráničce 

HDPE75, ve výkopu 35/80cm, v hloubce 70 cm na lože z přesáté zeminy tl. 10cm, 

překryty budou vrstvou přesáté zeminy téže tloušťky, a budou označeny výstražnou 

fólií. Je též možno pro obsypání kabelů použít stavební recyklát frakce do 8mm. 

Příčný přechod komunikace  kabel bude uložen v hl=1,2m v tuhé chráničce 

HDPE110. 

Základy stožárů VO budou provedeny tak, že bude vykopána jáma pro pouzdro, do 

jámy bude založeno pouzdro z plastové trubky D200mm, z pouzdra budou vyvedeny 

chráničky pro protažení kabelů a pouzdro bude zabetonováno do země, velikost 

základu dle výkresu a dle doporučení výrobce stožárů. Do pouzdra bude zasunut 

stožár, kabely budou protaženy ke svorkovnici a bude provedeno vyklínování 

stožáru v pouzdru. Prostor mezi stožárem a pouzdrem bude vyplněn pískem, 

dusaným po vrstvách cca 20cm. Vršek pouzdra (cca 5-7cm) bude zabetonován, 

kroužek bude nad terénem zešikmen směrem od stožáru. Stožár v zemi až po dvířka 

svorkovnice bude opatřen termoplastickým povlakem od výrobce. 

Při souběhu a křížení s jinými inženýrskými sítěmi budou dodržena ustanovení ČSN 

736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

Před započetím výkopových prací je třeba přesnou polohu inženýrských sítí ověřit 

vytyčením, případně i sondami, v projektové dokumentaci jsou známé inženýrské 

sítě zakresleny pouze informativně podle podkladů jednotlivých správců. Vytyčení 

zajistí správci sítí.  
 

 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Navržená stavba nezahrnuje samostatná technická a technologická zařízení 

mimo výše uvedené stavební objekty. 

 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 Navržená stavba zahrnuje ve vypracovaném projektu stavbu místních 

komunikací a technického vybavení území pro napojení RD na tuto infrastrukturu. 

Místní komunikace a obratiště jsou navrženy jako obousměrné v šířce zpevnění 

6,0m, resp. 5,50m. Tento návrh vyhovuje požadavkům ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 

na šíři příjezdové komunikace pro případný zásah HZS. Za přístupovou komunikaci 

se považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace (viz ČSN 736100) se šířkou 

vozovky nejméně 3,00m, návrh je dvoupruhová vozovka. Pro projektování těchto 

komunikací platí především ČSN 73 6110, pro navrhování konstrukcí vozovky platí 

ČSN 73 6114.  



Nové Veselí,OS RD „Za potokem“-II.et., dokončení –DPS        B.Souhrnná technická zpráva 
 

PROfi Jihlava s.r.o. Stránka 20 
 

Navržená stavba není z hlediska Vyhlášky Ministerstva vnitra č.246/2001 

stavební objekt s požárním rizikem, není dělen do požárních úseků, nehrozí zde 

nebezpečí vzniku požáru, a proto nemusí být stavba PHS požárně posuzována. Po 

dokončení stavby nebudou podmínky pro zásah HZS v zájmovém území výstavby 

změněny. 

Vnější nadzemní odběrná místa se v řešeném území nenacházejí. Podzemní 

odběrná místa jsou součástí celkového řešení výstavby vodovodů v území, tato se 

v rámci dokončení výstavby nemění a v řešeném území nebudou stavbou dotčena a 

přístup k nim nebude po dobu úprav komunikací omezen (v zájmovém úseku 

navrženy 3ks podzemních hydrantů). 

Podmínky pro odběr požární vody se plánovanou výstavbou nezhorší. 

 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

 Návrh zahrnuje stavbu dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Za 

potokem v Novém Veselí – z hlediska úspor a tepelné ochrany nejsou prvky 

posuzovány. 

 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Návrh zahrnuje stavbu dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Za 

potokem v Novém Veselí – z hlediska hygienického nejsou prvky posuzovány. 

 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Není nutno posuzovat. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Není nutno posuzovat. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Není nutno posuzovat. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Není nutno posuzovat. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Není nutno posuzovat. 

 

f) Ostatní účinky 

Není nutno posuzovat. 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 Součástí návrhu stavby dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Za 

potokem v Novém Veselí je provedení dostavby v území s napojením na stávající 

vybavení v navazujícím území v obci. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Projekt nezahrnuje. 

 



Nové Veselí,OS RD „Za potokem“-II.et., dokončení –DPS        B.Souhrnná technická zpráva 
 

PROfi Jihlava s.r.o. Stránka 21 
 

B.4. Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření 

    Navržená stavba zahrnuje doplnění sítě místních komunikací pro možnost obsluhy 

pozemků určených k výstavbě RD.      

    Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb. v platném 

znění – všechna místa umožňující přecházení jsou navržena jako bezbariérová. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

     Stavba místních komunikací navazuje na stávající komunikace v lokalitě Za 

potokem (místní komunikace).  

     Jiná dopravní řešení proti stávajícímu stavu v území návrh nepředpokládá. 

 

c) Doprava v klidu 

 Navržená stavba nezahrnuje. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

 Navržená stavba nezahrnuje samostatné cyklistické stezky a ani trasy. 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 Jedná se o výstavbu dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Za potokem 

v Novém Veselí. S ohledem na podmínky v území a rozsah stavebních objektů stavba 

nezahrnuje vegetační úpravy.  

Terénní úpravy zahrnují pouze úpravu svahování zemního tělesa směrem 

k sousednímu pozemku, svahy a zelené plochy budou ohumusovány ornicí z deponie 

investora a zatravněny. 

 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 

 

a) Vliv na životní prostředí 

  Navržená stavba dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Za potokem 

v Novém Veselí je umístěna a navržena tak, aby splňovala všechny obecné požadavky 

na výstavbu jak svým technickým a prostorovým řešením v zájmovém území 

výstavby včetně napojení na stávající dopravní infrastrukturu území, tak i stavebně 

technickým řešením jednotlivých stavebních a inženýrských objektů navržené stavby. 

  

(1) Vliv stavby a provozu na zdraví a životní prostředí 

 Navržená stavba je situována v ploše určené pro individuální výstavbu RD 

v k.ú. Nové Veselí. 

 Výstavba nevyvolá nové zdroje dopravní zátěže v zájmovém území výstavby s 

ohledem na charakter navržené stavby, pouze obsluha 10 RD. 

 Pro minimalizaci dopadu stavby na životní prostředí jsou navrženy podmínky 

pro fáze přípravy stavby – splnění požadavků příslušných orgánů ochrany ŽP, pro fázi 

výstavby (ochrana před vznikem nebezpečných odpadů a únikem ropných a 

jedovatých látek, minimalizace hlukové zátěže, přesun stavebních materiálů po 

komunikacích mimo obytnou zástavbu, ochrana stromů apod.) a pro fázi vlastního 

provozu. 

 

(2) Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti stavby 
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 Návrh stavby předpokládá, že při přípravě a realizaci stavby budou 

respektovány všechny požadavky na bezpečnost, stavební materiály budou mít takové 

užitné vlastnosti v souladu s příslušnými předpisy a nařízeními – zákony, vyhlášky a 

nařízení, normy, technické předpisy apod. 

  

(3) Řešení odpadů 

Při provozu navržené stavby a objektů nebude vznikat odpad. Právní rámec 

nakládání s odpady je dnes vymezen zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Podle 

zákona č. 541/2020 Sb. je s odpady možno nakládat pouze způsobem stanoveným 

tímto zákonem. Povinnosti původců odpadů stanoví § 13 a následující zákona o 

odpadech.  

Odpady vznikající při výstavbě lze v současné době s ohledem na projekční 

připravenost stavby stanovit pouze technickým odhadem. Stavební odpad bude 

ukládán do velkoobjemových kontejnerů, které budou po celou dobu přistavení 

zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku odpadu. S ohledem na 

charakter terénu a způsob zakládání lze předpokládat, že veškerá vytěžená zemina 

bude využita pro terénní úpravy. Stavební odpad bude tříděný podle druhů – katalogu 

odpadů. 

 

Nakládání s odpady 

 Stavební objekty budou provedeny z běžných, k okolí chemicky i fyzikálně 

neutrálních materiálů a výrobků - bez vlivu na životní prostředí. 

Případné vybourané nebo přebytečné stavební hmoty, suť a prefabrikáty budou 

považovány za odpady a musí s nimi být nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb. "O odpadech". Tuto povinnost má organizace provádějící stavební práce - t.j. 

dodavatel. 

Při realizaci stavby vzniknou z hlediska zákona tyto odpady: 

  - 17 01 01      O     beton  

     (předpoklad do 50m3) 

  - 17 05 04 O zemina a kamení  

     (předpoklad 1.500m3) 

  - 17 09 04 O smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod          

číslem  17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

   (předpoklad do 250m3) 

 

 Původcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertní. Provoz je 

tedy bez vlivu na životní prostředí. Odpady budou odvezeny na skládku odpadu, 

k ukončení stavby bude dokladována jejich likvidace v souladu s příslušným zákonem. 

(4) Ochrana ovzduší 

Mobilní zdroje znečišťování ovzduší budou představovat všechny dopravní 

prostředky pohybující se po přilehlých částech komunikací. Celková produkce 

škodlivin bude shodná se stávajícím stavem na sledované komunikaci.  

Zvýšení prašnosti lze očekávat v období výstavby, kde bude docházet ke skrývce 

zeminy a při jejím přesunu, při přípravě spodní stavby a konečných úpravách 

povrchů. Tento vliv je však časově omezen dobou výstavby a je vyloučeno 

dlouhodobé ovlivnění imisních koncentrací. 
      
b) Vliv na přírodu a krajinu 

 S ohledem na rozsah a charakter navržené stavby – stavba dopravní a 

technické infrastruktury v podlimitním rozsahu v koridoru určeném pro výstavbu,  
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návrh nepředpokládá žádný vliv na přírodu a krajinu v zájmovém území výstavby. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 

 Navržená stavba se nenachází a ani se nedotýká svým rozsahem žádných 

soustav chráněných území Natura 2000. 

 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na ŽP 

 Navržená stavba svým rozsahem je charakterizována dle zákona č.100/2001 

Sb. v platném znění jako nespadající do režimu tohoto zákona a je v souladu s tímto 

charakterem projednána v souladu s tímto zákonem s příslušným odborem ŽP. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

 Navržená stavba z hlediska ochrany životního prostředí nevyžaduje nová 

ochranná a bezpečnostní pásma a ani nevyvolá omezení a nové podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů. 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

 

 Navržená stavba dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Za potokem 

v Novém Veselí v daném rozsahu a charakteru nepodléhá požadavkům na využití 

staveb k ochraně obyvatelstva z hlediska civilní ochrany. 
 

B.8. Zásady organizace výstavby 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medii a hmot, jejich zajištění,  

Navržená stavba nevyžaduje napojení na rozvody a zdroje medií a hmot, jedná se 

o ukládání výrobků na stavbě či prostřednictvím stavebního zhotovitele. 
 

b) Odvodnění staveniště, 

Odvodnění staveniště nebude provedeno, návrh předpokládá zachování stávajícího 

stavu v území v souladu se stávajícím stavem – odvedení dešťových vod do stávající  

kanalizace v zájmovém území výstavby. 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou  infrastrukturu,  

Napojení staveniště na stávající objekty dopravní a technické infrastruktury – přístup 

z realizovaných MK a nápojné body TI v navazujícím území obce. 
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Při stavebních úpravách nebude omezen provoz a přístup na okolní pozemky – nutno 

zachovat plynulý provoz na souběžných komunikacích. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kacení 

dřevin, 

Stavba nevyžaduje asanace a demolice stávajících objektů, není v zájmovém území 

výstavby nutné kácení dřevin rostoucích mimo les, stavba nevyžaduje zásah do 

lesních porostů. 
 

f) Maximální zábory pro staveniště, 
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Zábory budou pouze pro pojízdné zásobovací a montážní prostředky v ploše trvalého 

záboru staveniště, návrh nepředpokládá zásah do sousedních či jiných pozemků. 
 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy,  

Nejsou požadovány. 
 

h) Maximální produkované množství a druhy odpadu a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace, 

Nově použité materiály pro výstavbu budou charakteru kamenivo, asfalt, beton, 

omítkoviny, plast, litina. Použité stavební hmoty a zbytky hmot po nových 

konstrukcích a příp. jiné stavební materiály budou považovány za odpady a musí 

s nimi být nakládáno v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb. „O odpadech“ v platném 

znění. Tuto povinnost bude mít organizace provádějící stavební práce – t.j. vybraný 

zhotovitel. 

Při realizaci stavby vzniknou z hlediska zákona tyto odpady: 

  - 17 01 01      O     beton  

     (předpoklad do 50m3) 

  - 17 05 04 O zemina a kamení  

     (předpoklad 1.500m3) 

  - 17 09 04 O smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod          

číslem  17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

   (předpoklad do 250m3) 

 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  

Navržená stavba dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Za potokem v Novém 

Veselí je navržena jako jedna stavba investora v zájmovém území výstavby.  

Bilance zemin s ohledem na rozsah prací není rozsáhlý, zahrnuje výkop rýh pro  

inženýrské sítě a konstrukci komunikací a případný podsyp z vhodného materiálu pro 

úpravu navazujících ploch. Dále pak násyp ochranného valu MK v úseku B-F. 

Vhodnost použití výkopku pro použití na stavbě bude posouzena při realizaci 

odpovědným geotechnikem stavby, v případě nevhodnosti bude odvezena na určenou 

skládku a pro násyp bude dovezena vhodná zemina z určené deponie či lomu. 

Rozsah zemních prací nepředpokládá rozsáhlé provádění ohumusování přilehlých 

ploch, tedy případná potřeba ornice bude přivezena z určené deponie. 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě, 

 Při výstavbě nutno dodržet veškeré předpisy týkající se ochrany 

životního prostředí - ochrana zeleně, ovzduší, opatření proti hluku, 

znečišťování komunikací, podzemních a povrchových vod. 

 Komunální odpad je skladován v kontejnerech s jednorázovým odvozem 

 Odpady produkované jak během výstavby, tak i během provozování 

nových objektů budou separovány a odpovídajícím způsobem 

likvidovány dle uživatelem zpracovaného harmonogramu odpadového 

hospodářství.  

 Staveniště nebude oploceno. 

 Opatření ke snížení prašnosti po dobu výstavby: 

- čištění kol a podvozků vozidel na výjezdu ze staveniště (čistící 

zóny apod.) 

- při zemních pracech v době sucha zkrápění staveniště vodou 
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- sypké materiály budou zakrývány 
 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

Pro daný typ stavby bude třeba koordinátora BOZP. Provozovatel musí seznámit 

všechny pracovníky s bezpečnostními předpisy, které musí být dle požadavků 

předpisů vyvěšeny. Provozovatel zpracuje příslušné provozní řády. Veškeré výrobky 

a práce na stavbě a provozu budou schváleny pro ČR. Při provádění nutno dodržovat 

zákon č.309/2007 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. Před zahájením zemních prací a skládek 

je investor povinen vytyčit všechna podzemní vedení, respektovat jejich ochranná  

pásma a dodržovat pokyny jejich správců. Výkopy v jejich blízkosti provádět ručně. 

Týká se to všech kabelů, kde bude probíhat stavební činnost včetně všech přípojek. 

Všechny kabely musí být v předstihu na staveništi před zahájením stavby přeloženy do 

žlabů a chrániček dle požadavků správců.  
 

l) Úpravy pro bezbariérové  užívaní výstavbou dotčených staveb, 

Navržená stavba zahrnuje objekty a plochy, které vyžadují bezbariérové užívání dle 

vyhlášky č.398/2009 Sb. a vyhlášky č.268/2009 Sb. – viz PD. 
 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

S ohledem na rozsah stavebních prací a charakter dotčené stavby (výstavba dopravní a 

TI) nejsou vyžadována samostatná dopravně inženýrská opatření. Po dobu výstavby je 

nutno zajistit obsluhu přilehlých pozemků a plynulý provoz na přilehlých 

komunikacích v zájmovém území výstavby. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

Nejsou speciální podmínky při provádění stavby vyžadovány a stanoveny. 

 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

S ohledem na rozsah a charakter stavby se nepředpokládá samostatné zřízení zařízení 

staveniště (případně pouze chemické WC). Příjezd na stavbu je možný po stávajících 

komunikacích v obci. 

 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí terminy. 

Nejprve bude provedena úprava odvodnění zájmového území výstavby, dále výstavba 

inženýrských sítí a založení spodní stavby komunikací a provedena montáž základů 

VO a rozvod kabelů NN. 

Následně se předpokládá provedení konstrukce komunikací včetně obrub a přípojek k 

RD. 

Závěrečnou fází výstavby bude provedení úprav terénu podél zpevněných ploch. 

Začátek výstavby se předpokládá v 05/2021, dokončení pak 05/2022. Výstavba je 

vázána na průběh výběrového řízení na zhotovitele stavby. 

 

Kontrolní termíny se předpokládají 3: 

1. Po dokončení tras IS 

2. Po dokončení zemní pláně ZP 

3. Před kolaudací 
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B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

 

 Navržená stavba je stavbou dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Za 

potokem v Novém Veselí v intravilánu obce. 

 S ohledem na rozsah stavby a lokaliozaci návrh nevyžaduje samostatné 

rozsáhlé vodohospodářské řešení pro odvedení dešťových vod či jejich zasakování, 

navrženou stavbou nedojde ke zvýšení odtoku z území ani jiným změnám 

v odtokových poměrech v zájmovém území výstavby. 

 

 

 

V Jihlavě, březen 2021      Ing.Jan Sedlák 


