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TECHNICKA ZPRAVA

Identifikaéni udaje

Nazev stavby:

Misto stavby:
Katastralni izemi:

Druh stavby :
Stavebni objekt:

Investor:

Generalni projektant:

Stupen dokumentace :

1. Zakladni udaje

Me¢stys Nové Veseli
Obytny soubor RD ,,Za potokem* — |l.etapa
Dokonceni

Kraj Vysocina, obec Nové Veseli
Nové Veseli

Novostavba
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Meéstys Nové Veseli
Nva Méstecku 114, 592 14 Nové Veseli
IC: 00294926

PROfi Jihlava s.r.o.
Pod Ptikopem 6, 586 01 Jihlava
DPS

Méstys Nové Veseli postupné realizuje technickou infrastrukturu na Gzemi
méstyse v souladu s izemnim planem pro rozsifeni nabidky stavebnich parcel pro
vystavbu rodinnych domil na tzemi méstyse.

Jednou ztéchto lokalit je lokalita pod nazvem ,Za potokem™ na
jihovychodnim okraji méstyse. Zde byly dokonceny jiz dvé etapy vystavby a na
zakladé vyfeSeni vlastnictvi k dotCenym pozemklim je moZné vystavbu v této
lokalité dokoncit.

Pfedmétem tohoto stavebniho objektu je dokonceni piipojek splaskové
kanalizace v Il.etapé vystavby obytného souboru v lokalit¢ ,,Za potokem™
Vv rozsahu dle piivodniho zdméru stavebnika.

2. Piehled vychozich podklada

- Polohopisné a vyskopisné zaméfeni zajmového tizemi — poskytnuto investorem
- Doklady o stavajicich inzenyrskych sitich v€etn€ vytyceni v zdjmovém uzemi

- Mapové podklady, katastralni mapy CUZK

- Pozadavky z projednani a vetejnych projednani

- Pozadavky a rozhodnuti DOSS

Mapovy podklad byl doplnén o pribc¢hy podzemnich a nadzemnich

inZenyrskych siti na stavenisti - podle provozni dokumentace provozovateli (spravcei)
inZzenyrskych siti. Provedena rovnéz byla prohlidka budouciho staveniste.



3. Pouzité mapové podklady

Situace feSeni navrhu stavby je zpracovana do polohopisného a vyskopisného
zamé&feni zajmového uzemi v méfitku 1:500 z roku 2020.

Podkladem pro vypracovani piehledné situace byla mapa z tisku GEODEZIE
a.s..

Uvedené mapové podklady jsou v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém
systému Balt po vyrovnani.

Pro zékres stavby do katastralnich map byla pouzita kopie digitalni katastralni
mapy zajmového uzemi v meéfitku 1 : 1 000 poskytnuta Katastralnim ufadem pro
Vysodinu, katastralnim pracovistém Zd'ar nad Sazavou.

4. Navrh technického reSeni

Obj.2.3.1 — Pripojky splaskové kanalizace

Predmétem tohoto stavebniho objektu v ramci stavby Méstys Nové Veseli — OS
RD ,,Za potokem * — |l.etapa je dokonceni ptipojek splaskové kanalizace k novym RD
V zajmovém uzemi vystavby S ohledem na majetkové vypotraddani a moZznosti realizace
zaméru.

Rozsah uprav je dan pozadavky investora a spravce kanalizace.

Pripojky splaskové kanalizace
a) Situativni usporadani

Dle umisténi jednotlivych RD.
Celkovy pocet 10ks.

b) VySkové usporadani
Vyskové vedeni ptipojek kanalizaci je patrné z PD — viz projektova dokumentace.

¢) Material potrubi a uloZeni

Ptipojky splaskové kanalizace jsou navrZzeny z potrubi z kameninovych trub
s normalni unosnosti DN150mm ulozenych do betonového sedla 120° z betonu C10
S obsypem a zasypem materialem s odstupfiovanou zrnitosti zhutnénym na 95% PS do
vySky 150mm nad vrch potrubi. Po zemni plan zpevnénych ploch je ryha zasypéna
Stérkodrti se zhutnénim po vrstvach pro zajiSténi Unosnosti pod konstrukci
zpevnénych ploch.

Kanalizace bude uloZena do ryhy se Sikmymi sténami, resp. s kolmymi sténami
opatfenymi bednénim. Zasyp a obsyp bude proveden ze Stérkodrti se zhutnénim po
vrstvach.

Pripojky k RD

Pro zajisténi odvedeni splaskovych vod z jednotlivych RD jsou navrzeny piipojky
kt¢tmto RD z potrubi KT DNI150mm ukoncenych na hranici stavebniho pozemku
plastovou revizni Sachtou DN400mm. Ptipojky jsou napojeny na hlavni stoky pomoci
odbocek DN250/150mm. Minimalni podélny sklon pfipojek by mél byt 2% od RD
smérem ke stoce.

Pripojky k RD — celkem 10ks.

Zkousky vodotésnosti



Zkouska vodotésnosti potrubi, vstupnich a reviznich Sachet bude provedena
vzduchem (metoda ,,L“). V piipadé metody ,L“ je pocet opravnych opatieni a
opakovanych zkousek po netspéSné zkousce neomezeny. V piipadé jediné nebo
opakované neuspésné zkousky vzduchem je piipustny piechod na zkousku vodou a
vysledek zkousky vodou je pak jediné rozhodujici.

Pted zah4jenim provadéni zkousek vodotésnosti bude stoka vycisténa.

O kazdé¢ provedené zkousce vodotésnosti se vyhotovi protokol o zkousce, bez ohledu
na vysledek zkousky.

Zkouska vodotésnosti stok vzduchem — metoda ,,L*:

Zkouska vodotésnosti vstupnich a reviznich Sachet se provadi zkouskou infiltraci.
Pokud jsou vstupni a revizni Sachty pod hladinou podzemni vody, nesmi do nich
vnikat balastni voda. Pro zkousku vodotésnosti Sachet vzduchem se voli metoda LB,
se zkuSebnim pretlakem 5 kPa, povolenym poklesem tlaku 1,0 kPa a zkuSebni dobou
7 min.

Fotodokumentace z pribéhu stavby

V pribéhu stavby bude potfizovana podrobna fotodokumentace, predevsim co se tyka
Sachet, napojovani na stavajici potrubi, ukladani potrubi, atd. Tato dokumentace bude
po skonceni stavby pifeddana provozovateli sit¢ a zpracovateli dokumentace
skute¢ného provedeni stavby.

5. Zemni prace

Piipojky budou budovany z trovné rostlého terénu po provedenych PU (sejmuti
drnu, odstranéni kryt zpevnénych ploch, zakladni zafez a nasyp).

Ptipojky jsou budovany v ryze s pazenim, resp. se Sikmymi sténami. Pfi vystavbé
je nutno dbat zvySené bezpecnosti a technologické discipliny.

Pii soub&hu budovanych siti je tieba dodrzovat minimalni vzdalenosti siti dle CSN
73 6005.

Vytlacend zemina bude odvezena na urcenou skladku na stavenisti. Ryha bude
zasypana zhutnénou vytéZenou zeminou na hodnotu min. 96% PS, pod navrzenymi
zpevnénymi plochami bude zasyp proveden Stérkodrti po plan navrzenych
komunikaci se zhutnénim po vrstvach.

Zasyp a obsyp potrubi se provadi dle ptislusnych technologickych smérnic. Pti
provadéni zemnich praci a montdZi potrubi je nutno dodrZovat ptislusné piedpisy o
bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci.

6. Zavér

Pted zahdjenim zemnich praci je nutno provést vytyCeni vSech stavajicich
inZenyrskych siti detektorem nebo z dokumentace spravcl téchto siti, aby nedoslo k
jejich poskozeni. K vyty€eni nelze pouzit kot odmétenych ze situace, nebot’ zékres je
pouze orientacni.

Potrubi bude pted zasypem zaméfeno digitalné v systému MICROSTATION.

V Jihlavé, brezen 2021 Ing.Jan Sedlak



