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TECHNICKA ZPRAVA

Identifikaéni udaje

Nazev stavby:

Misto stavby:
Katastralni izemi:

Druh stavby :
Stavebni objekt:

Investor:

Generalni projektant:

Stupen dokumentace :

1. Zakladni udaje

Me¢stys Nové Veseli
Obytny soubor RD ,,Za potokem* — |l.etapa
Dokonceni

Kraj Vysocina, obec Nové Veseli
Nové Veseli

Novostavba
10 2.1 — Mistni komunikace

Meéstys Nové Veseli
Nva Méstecku 114, 592 14 Nové Veseli
IC: 00294926

PROfi Jihlava s.r.o.
Pod Ptikopem 6, 586 01 Jihlava
DPS

Méstys Nové Veseli postupné realizuje technickou infrastrukturu na Gzemi
méstyse v souladu s izemnim planem pro rozsifeni nabidky stavebnich parcel pro
vystavbu rodinnych domil na tzemi méstyse.

Jednou ztéchto lokalit je lokalita pod nazvem ,Za potokem™ na
jihovychodnim okraji méstyse. Zde byly dokonceny jiz dvé etapy vystavby a na
zakladé vyfeSeni vlastnictvi k dotCenym pozemklim je moZné vystavbu v této
lokalité dokoncit.

Pfedmétem tohoto stavebniho objektu je dokonceni mistnich komunikaci
v Il.etapé vystavby obytného souboru v lokalité ,,Za potokem* v rozsahu dle
pivodniho zdméru stavebnika pro obsluhu navrZenych stavebnich pozemka.

2. Piehled vychozich podklada

- Polohopisné a vyskopisné zaméfeni zajmového tizemi — poskytnuto investorem
- Doklady o stavajicich inzenyrskych sitich v€etn€ vytyceni v zdjmovém tuzemi

- Mapové podklady, katastralni mapy CUZK

- Pozadavky z projednani a vetejnych projednani

- Pozadavky a rozhodnuti DOSS

Mapovy podklad byl doplnén o pribc¢hy podzemnich a nadzemnich

inZenyrskych siti na stavenisti - podle provozni dokumentace provozovateli (spravcei)
inZzenyrskych siti. Provedena rovnéz byla prohlidka budouciho staveniste.



3. Pouzité mapové podklady

Situace feSeni navrhu stavby je zpracovana do polohopisného a vyskopisného
zamé&feni zajmového uzemi v méfitku 1:500 z roku 2020.

Podkladem pro vypracovani piehledné situace byla mapa z tisku GEODEZIE
a.s..

Uvedené mapové podklady jsou v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém
systému Balt po vyrovnani.

Pro zékres stavby do katastralnich map byla pouzita kopie digitalni katastralni
mapy zajmového uzemi v meéfitku 1 : 1 000 poskytnuta Katastralnim ufadem pro
Vysodinu, katastralnim pracovistém Zd'ar nad Sazavou.

4. Navrh technického reSeni

Obj.2.1 — Mistni komunikace

Predmétem tohoto stavebniho objektu v ramci stavby Méstys Nové Veseli — OS
RD ,,Za potokem* — |l.etapa je dokonceni mistnich komunikaci v zajmovém tzemi
vystavby s ohledem na majetkové vypotradani a moznosti realizace zaméru.

Rozsah tprav je dan pozadavky investora a spravce kanalizace.

Mistni komunikace jsou navrzeny V chybéjicim rozsahu dle pavodniho
zameru.
- komunikace A-B - dokonceni
- komunikace B-F
- komunikace D-F

Smérové reseni:

MK A-B — mistni komunikace je pokracovani v pfedchdzejici etapé docasné
ukoncené casti této MK. Trasa zafind v mist¢ doCasného ukonceni pfimou délky
59,63m s navazujicim pravostrannym obloukem o poloméru R=50m do km 0,080.10.
Odtud komunikace pokracuje v pfimé do km 0,133.81 s navazujicim pravostrannym
obloukem o poloméru R=25m do km 0,139.21. Do konce useku v misté napojeni na
MK B-F je komunikace vedena v ptimé.

Celkova délka MK A-B je 139,21m.

MK B-F — mistni komunikace slouZi jako propojeni tzemi mezi MK A-B a D-F pro
kompletni zaokruhovani a obsluhu RD v Uzemi. MK zalind piimou délky 2,15m
S navazujicim levostrannym obloukem o poloméru R=115m do km 0,064.02. Odtud
pokracuje trasa piimou do km 0,077.29 s navazujicim pravostrannym obloukem o
poloméru R=100m do km 0,123.21. Do konce useku je pak MK vedena v pfimé.
Celkova délka MK B-F je 136,12m.

MK D-F — mistni komunikace za¢inad v misté zarodku této komunikace realizované
v piedchazejici etapé vystavby u MK C-D a je v celé délce po napojeni na MK B-F
vedena v piimé.

Celkova délka MK D-F je 44,11m.

Vyskové feSeni:




MK A-B - niveleta trasy MK vychazi z vyskovych poméri na stavajici realizované
¢asti MK a zacina stoupanim 2,0% do km 0,030.00. Zde navazuje kleséni ve sklonu
0,74% do km 0,097.00 se zaoblenim o poloméru R=2000. Niveleta do konce useku
pokracuje ve stoupani 1,30% se zaoblenim o poloméru R=2000m.

MK B-F — niveleta MK zaind stoupanim ve sklonu 0,55% do km 0,029.11
s navazujicim klesanim 1,0% do konce upravy MK se zaoblenim o poloméru
R=1750m.

MK D-F — niveleta MK vychazi z vyskovych pomérii na stavajici realizované Casti
MK a zacina stoupanim 5,91% do km 0,041.11 s navazujicim vySkovym lomem bez

zaobleni do konce tiseku ve sklonu 2,0%.

Sifkové usporadani:

Sitkové uspofadani mistnich komunikaci je navrzeno dle CSN 73 6110 a
vychazi z jiz realizovanych ¢asti MK v téchto tizemich. Provoz v dané lokalité je DZ
urcen jako obytna zdéna, neni tedy feSen samostatné vedeny chodnik.

jizdni pruhy 2 X 2,75m (2x2,50 nebo 2,75-2,25m)
vodici prouzky vné&jsi 2x0,25m

bezpecnostni odstup 2 x0,50m

volna §itka 7,00m (6,50m)

Zaobleni hran MK v mistech napojeni je navrzeno oblouky o poloméru R=9m,
resp. R=5m.

5. Pri¢né usporadani

Zékladni pfiény sklon komunikaci je navrzen stfechovity 2,0% nebo
jednostranny 2,0%.

V mistech napojeni je provedena zména odpovidajici sklonim v misté
napojeni na navazujici MK.

Konstrukce komunikaci:
a) mistni komunikace

- asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40mm
(asfalt gradace 45)

- spoj. postiik z kationaktivni asfaltové emulze, PS,E 0,30kg/ m?

- asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 70mm
(asfalt gradace 45)

- posttik infiltraéni z kationaktivni emulze PI,E 0,60kg/m?
(posyp hrubym podrcenym kamenivem frakce 2/4 - 4kg/m?)

- §térkodrt’ fr. 0/32 SDa 200mm
- §térkodrt fr. 0/63 SDa 180mm
celkem min. 490mm



b) sjezd k RD a na pozemek
- Stérkodrt’ fr. 0/32 SDa min.100mm
(zhutnéni)
- upravené zhutnéné podlozi

6. Zemni prace

Po provedeni urovnani podlozi bude realizovan po vrstvach hutnény nasyp
zemniho télesa komunikace v souladu s technologickym postupem piedepsanym
geotechnikem, dale provedeno urovnani zemni plané dle vyskového osazeni
zpevnénych ploch na nésypech a v zatrezech, pfipadné provedena vymeéna podlozi
v aktivni zoné v souladu a v rozsahu s pozadavky provedené kontroly zemni plané
odpovédnym geotechnikem stavby. Uprava aktivni zony je provedena tak, Ze na
zemni plani je dosazeno Egef2 = min. 45 MPa.

Nezpevnéna krajnice je navrzena ze §térkodrti SDg frakce 0/32 a tloustky 100
mm, vrstva bude proti obrusné vrstvé komunikace snizena o 0,03m. Po dohodé
s investorem lze nahradit ziskanym recyklatem z odfrézovanych ploch stavajicich
komunikaci.

V ramci dokoncovacich praci je provedeno ohumusovéani svahii nasypu a
zatezd ornici v tloustce 100mm a provedeno oseti. Ornice je dovezena z deponie
uréené investorem. Téleso MK vuseku B-F je chranéno zemnim valem proti
splachim z okolnich pozemkid vysky min. 0,50m s korunou S§itky 0,50m a sklonem
svahi 1:2.

7. Odvodnéni

Destové vody ze zpevnénych ploch MK jsou odvadény ptes uli¢ni vpusti do
navrzené dest'ové kanalizace (10 2.4) a dale pak do navazujici kanalizace.

MK vuseku B-F je odvodnéna do zasakovaci ryhy vedené podél této
komunikace.

Odvodnéni zemni plané je feSeno pficnym sklonem zemni plané 3,0 % a dale
pak pomoci podélnych trativodl zausténych do navrZenych uli€nich vpusti, pfipadné
pomoci zasaku do zasakovaci ryhy.

8. Dopravni znaceni

Navrhovana stavba dokonceni MK nevyZzaduje osazeni svislého a ani
vodorovného dopravniho znaceni s vyjimkou vodicich prouzki MK, které¢ budou
provedeny nastfikem z plastu. Organizace dopravy vychdzi zjiZz osazeného DZ
V pfedchazejici etapé vystavby (obytna zona).

10. Objekty 5
- podélné trativody z flexibilniho potrubi PVC DN150, loZe tl.5cm z SD 0/22, obsyp

drti 8/32
- silnicni obruby 100/15/25 s betonovou pftidlazbou do loze z betonu, v mistech
vjezdla k RD sniZend obruba s ptfechodovymi obrubami



11. Zavér

Pii realizaci tohoto stavebniho objektu je nutno postupovat v koordinaci s
pozadavky ostatnich souvisejicich stavebnich objekti.

Pti provadéni vSech praci je nutno dbat zvySené péce o bezpecnost a ochranu
zdravi pii praci, veskeré prace a Cinnosti provadét predepsanymi postupy a podle
platnych predpist, pfed zahajenim praci je tfeba vytycit vSechny stavajici podzemni
sit¢ spravci téchto siti. K vytyCeni nelze pouzit kot odmeétenych z projektoveé
dokumentace.

V Jihlavé, prosinec 2020 Ing.Jan Sedlak



