10 2.2.1

vedouci projektant Ing.Sedlak / ) — S ®
zodp. projektant Ing.Sedlak . M i
vypracoval Ing.Sedlak \—\IT Zy
kontroloval Ing.Pohorely ‘/ Pod Pfikopem 6, 586 01 Jihlava
tel. 567 310 106
investor: Méstys Nové Veseli A / 567 579 150
Akce . i i datum: XII/2020
MESTYS NOVE VESELI stuperi: DPS
“ k..6. 2020-000128
OS RD ,ZA POTOKEM® — [I.ETAPA o
DOKONCENI
10 2.2.1 — PFipojky vodovodu
Obsah ¢. prilohy

Technicka zprava

22.1




TECHNICKA ZPRAVA

Identifikaéni udaje

Nazev stavby:

Misto stavby:
Katastralni izemi:

Druh stavby :
Stavebni objekt:

Investor:

Generalni projektant:

Stupen dokumentace :

1. Zakladni udaje

Me¢stys Nové Veseli
Obytny soubor RD ,,Za potokem* — |l.etapa
Dokonceni

Kraj Vysocina, obec Nové Veseli
Nové Veseli

Novostavba
10 2.2.1 — Piipojky vodovodu

Meéstys Nové Veseli
Nva Méstecku 114, 592 14 Nové Veseli
IC: 00294926

PROfi Jihlava s.r.o.
Pod Ptikopem 6, 586 01 Jihlava
DPS

Méstys Nové Veseli ve spolupraci se SVAK Zdarsko postupné realizuje
technickou infrastrukturu na uzemi méstyse v souladu s uzemnim planem pro
roz$ifeni nabidky stavebnich parcel pro vystavbu rodinnych domi na uzemi
méstyse.

Jednou ztéchto lokalit je lokalita pod nazvem ,Za potokem™ na
jihovychodnim okraji méstyse. Zde byly dokonceny jiz dvé etapy vystavby a na
zékladé vyteseni vlastnictvi k dot¢enym pozemkim je mozné vystavbu v této
lokalité dokoncit.

Pfedmétem tohoto stavebniho objektu je dokonceni pfipojek vodovodu
k jednotlivym RD v Il.etapé vystavby obytného souboru v lokalité ,,Za potokem*
v rozsahu dle plivodniho zaméru stavebnika.

2. Prehled vychozich podklada

- Polohopisné a vySkopisné zaméfeni zajmového tizemi — poskytnuto investorem
- Doklady o stavajicich inZzenyrskych sitich véetné vytyCeni v zdjmovém tizemi

- Mapové podklady, katastralni mapy CUZK

- Pozadavky z projednéni a vetejnych projednani

- Pozadavky a rozhodnuti DOSS

Seznam pouzitych norem CSN a predpist souvisejicich:

- (:ISN 73 6005 Prostorova norma technického vybaveni
- CSN 73 3050 Zemni prace
- CSN EN 206-1 Beton — &ast 1



- CSN 01 3463 Vykresy kanalizace

- CSN 75 6402 Cistirny odpadnich vod do 500 E.O.

- CSN 75 6909 Zkousky vodot&snosti stok

- CSN 756101 Stokové sitd a kanalizaéni piipojky

- CSNEN 752 Venkovni systémy stokovych siti a kanaliza¢nich p¥ipojek
- CSN 75 5402 Vystavba vodovodnich potrubi

- CSN 75 5411 Vodovodni piipojky

- CSN 73 0873 Zasobovani pozarni vodou

- CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho potrubi

- CSN 01 3462 Vykresy vodovodu

Mapovy podklad byl doplnén o prabéhy podzemnich a nadzemnich
inzenyrskych siti na stavenisti - podle provozni dokumentace provozovatell (spravct)

inzenyrskych siti. Provedena rovnéz byla prohlidka budouciho staveniste.

3. Pouzité mapové podklady

Situace feseni navrhu stavby je zpracovana do polohopisného a vyskopisného
zaméteni zajmového tizemi v méfitku 1:500 z roku 2020.

Podkladem pro vypracovani piehledné situace byla mapa z tisku GEODEZIE
a.s..

Uvedené mapové podklady jsou v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém
systému Balt po vyrovnani.

Pro zakres stavby do katastralnich map byla pouzita kopie digitalni katastralni
mapy zdjmového tzemi v méfitku 1 : 1 000 poskytnutd Katastralnim ufadem pro
Vyso&inu, katastralnim pracovistém Zd’ar nad Sazavou.

4. Navrh technického reSeni

Obj.2.2.1 — Pripojky vodovodu

Predmétem tohoto stavebniho objektu v ramci stavby Méstys Nové Veseli — OS
RD ,,Za potokem* — ll.etapa je dokonceni pfipojek vodovodu v zajmovém tzemi
vystavby S ohledem na majetkové vypofadani a moZnosti realizace zdméru.

Rozsah tprav je dan pozadavky investora a spravce vodovodu.

Vodovodni piipojky

a) Situativni usporadani

Dle umisténi jednotlivych RD.
Celkovy pocet 10ks.

b) Vyskové uspoiradani
Vyskové vedeni ptipojek kanalizaci je patrné z PD — viz projektova dokumentace.

c) UloZeni potrubi

Potrubi pfipojek vodovodu bude ukladano v souladu s béznymi zvyklostmi pro
tento material na urovnané dno ryhy na loze ze SP frakce 0/16mm tl.100mm.
V pfipadé spodni vody bude doplnéno odvodnéni podélnou drendzi s vrstvou
Z hutnéného Stérku tl.150mm. Obsyp potrubi do vySky min.300mm nad vrch potrubi
bude proveden ze SP frakce 0/16mm hutnény po vrstvach max.50mm (podrobné viz



vykresovd dokumentace). Zasyp ryhy bude dale proveden plvodnim prosatym
materialem, hutnénym po vrstvach 15cm. Ochrana proti poruseni potrubi bude tvofit
vystrazna folie ulozena 0,40m nad vrchem potrubi. Soubézné s potrubim se uklada
signaliza¢ni vodi¢ CYY6mm?, ktery musi byt pfipevnén na vrch potrubi a bude
uchycen paskou po 3m. Soub¢h a kiizeni s ostatnimi inzenyrskymi sitémi se bude fidit
CSN 73 6005 a pozadavky spravci téchto siti.

Na polozeném potrubi je tieba pied zdhozem provést tlakovou zkousku a
vyhotovit protokol o tlakové zkousSce vodovou. Montdz vodovodu muze provadét
pouze firma opravnéna k této ¢innosti.

d) Pouzity material
vytycovaci drat - 1x6mm? CYY vyvedeny do poklopi Soupat, hydranti a
pfipaskovany na vrchol potrubi

Piipojky k jednotlivym RD budou provedeny zpotrubi PE100 SDR11 PNI16
$32x3,0mm pomoci elektrotvarovky — navrtavaci odbockovy T-Kus S uzaviracim
ventilem. Soucasti stavby SVK je pouze odbockovy kus a uzavér, zbyvajici ¢ast
pripojky je dodavkou stavebnika — méstys Nové Veseli!

U mista napojeni na stavajici vodovodni fady a u podzemnich hydranti budou
umistény orienta¢ni tabulky podle CSN 75 5025 — Orientacni tabulky.

Pripojky k RD budou na konci opatfeny ochrannou betonovou skruzi do doby
dokonceni napojeni do jednotlivych RD — stavba jiného investora. Minimalni
sklon pripojek bude 10%o.

e) Tlakova zkouska

Na polozeném a nezasypaném potrubi bude provedena hlavni tlakova zkouska vodou.
Tlakova zkouska se provadi dle CSN 75 5911 a prokazuje odolnost potrubi proti
vnitinimu pietlaku. Tlakovou zkousku je mozné provadét s osazenymi armaturami,
pokud tyto vyhovuji zkuSebnimu pietlaku. PouZité tlakoméry musi umoZnovat odecist
hodnotu 0,02 MPa. Tlakova zkouska se nesmi provadét za vnéjSich teplot pod bodem
mrazu, pokud nejsou zabezpecena ochranné opatieni proti poskozeni potrubi mrazem
po dobu piipravy zkousky, vlastni zkousky a po ni.

Tlakova zkouska se provadi pitnou vodou.

Tlakova zkouska potrubi bude provedena nasledovné:

1. potrubi bude natlakovano na zkusebni tlak, ktery je pro potrubi z PE pz=1,3 pp
(max. provozniho tlaku) — zde 0,57MPa. Po dobu 15 min bude pieruseno ¢erpani a po
15 min bude provedeno opétovné dorovnani na zkuSebni tlak.

2. nasledné je provedena vlastni tlakova zkouska o trvani min. 30 minut.

3. zkouska je vyhovujici, pokud za poslednich 15 min tlakové zkouSky nepoklesne
tlak o vice nez 0,02 MPa.

Predpokladana spotieba vody

Novymi vodovody bude zasobovano (v ramci této etapy) 10 byt x 4,0 obyv./byt =
cca 40 obyvatel. V dané lokalité se nachazi 3 podzemni hydranty DN80. Jedna se o
rodinné domy do zastavéné plochy S < 200 m?.

Potreba pitné vody :
Priimérna denni potieba : Qp = 40 ob. x 150 I/ob./den = 6.000 I/den = 6,00 m®/den
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Maximalni denni potfeba : Qm = Qp X kg =6,00 m*/den x 1,35 = 8,1 m®den (=0,1 I/s)
Maximalni hodin. potieba : Qn = Qm X kn = 0,10 I/s x 1,8 = 0,18 I/s
Potteba vody pro pozarni odbéry: Q =4 1/sx 2 =8 /s

Dezinfekce a proplach

Pfed uvedenim nového vodovodu do provozu musi byt proveden proplach a
dezinfekce potrubi. Kvalita vody v novém fadu musi byt ovéfena laboratornim
rozborem.

Dezinfekce se provede roztokem chlornanu, min. 33 ml/m3.

Po dobu dezinfekce a proplachu musi byt zabezpeceno, aby voda s piidavkem
dezinfekéniho ptipravku nemohla proniknout do provozované vodovodni sité.

Fotodokumentace z pribéhu stavby

V priibé¢hu stavby bude potizovana podrobna fotodokumentace, ptfedevsim co se tyka
Sachet, napojovani na stavajici potrubi, ukladani potrubi, atd. Tato dokumentace bude
po skonceni stavby pfedana provozovateli sit€ a zpracovateli dokumentace
skute¢ného provedeni stavby.

5. Zemni prace

Vodovody budou budovéany z irovné rostlého terénu po provedenych PU (sejmuti
drnu, odstranéni kryti zpevnénych ploch, zékladni zafez a nasyp).

Vodovody jsou budovany v ryze s pazenim, resp. se Sikmymi sténami. Pfi
vystavbé je nutno dbat zvysené bezpecnosti a technologické discipliny.

Pii soub&hu budovanych siti je tieba dodrzovat minimélni vzdalenosti siti dle CSN
73 6005.

Zemni prace budou provedeny dle CSN 73 6620. Hloubka vykopu se bude
pohybovat do 2,0m. Dno ryhy bude opatieno piskovym lozem nebo upraveno tak, aby
se potrubi neopiralo o kameny a jiné tvrdé piedméty, které by mohly deformovat
sténu potrubi. Nad potrubim bude proveden obsyp nejprve piskem bez ostrych zrn
nebo presatou zeminou a dale zasyp zeminou do pivodniho terénu.

Vytlacend zemina bude odvezena na uréenou skladku na stavenisti.

Zasyp a obsyp potrubi se provadi dle pfislusnych technologickych smérnic. Pii
provadéni zemnich praci a montazi potrubi je nutno dodrzovat ptislusné predpisy o
bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci. Pred zasypem ryh bude provedena zkouska
t&snosti potrubi dle CSN 75 6909 a dezinfekce potrubi.

6. Zavér

Pted zahdjenim zemnich praci je nutno provést vytyCeni vSech stavajicich
inzenyrskych siti detektorem nebo z dokumentace spravct téchto siti, aby nedoslo k
jejich poskozeni. K vyty€eni nelze pouzit kot odmétenych ze situace, nebot’ zakres je
pouze orientacni.

Potrubi bude pfed zasypem zaméfeno digitalné€ v systému MICROSTATION.

V Jihlave, brezen 2021 Ing.Jan Sedlak



