Nové Veseli,OS RD ,Za potokem*-ll.et., dokonéeni —DPS B.Souhrnna technicka zprava

B.Souhrnna technicka zprava

B.1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika uizemi a stavebniho pozemku
Zajmové Uzemi vystavby je v souladu s platnym uzemnim planem méstyse
Nové Veseli ve znéni pozdéjSich zmén uréeno k vystavbé ploch pro bydleni
Vv individualnich RD vcetné vystavby piislusné dopravni a technické infrastruktury.
Uzemi vystavby lezi v soudasné zastavéném tizemi obce, navazuje na jiz
realizované etapy vystavby v této lokalité, plochy dotené vystavbou byly kompletné
vyjmuty ze ZPF pro potieby navrzené vystavby a jsou ve vlastnictvi stavebnika.

Zajmové tzemi je plochami ur¢enymi k vystavbé RD s jiz zahajenou vystavbou —
infrastruktura teSi zpfistupnéni zbyvajicich parcel pro 10 RD. Vlastni stavba je
stavbou pro dopravni a technické infrastruktury pro napojeni pozemkut na TI obce a
zptistupnéni pozemkii mistnimi komunikacemi.

b) Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a iikoly UP
Méstys Nové Veseli ma schvaleny izemni plan pro uzemi celé obce.

Dle tudaji poskytnutych sprdvcem tzemniho plénu je zajmové tizemi vystavby
uréeno pro navrhovany zamér vystavby dopravni a technické infrastruktury pro
navrzené plochy individualni vystavby v RD — plochy urcené k bydleni.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze navrzena stavba je v souladu s uzemnim pldnem
méstyse Nové Veseli i cili a ikoly uzemniho planovani.

€) Geologickd, geomorfologickd a hydrologicka charakteristika, véetné nerostii a
podzemnich vod

Navrzend stavba je doplnénim jiz zahdjené vystavby dopravni a technické
infrastruktury v zajmovém uzemi v lokalité Za potokem v Novém Veseli.

Z hlediska geologického dojde k zdsahu do podlozi pti vystavbé inzenyrskych
siti a vlastnich mistnich komunikaci.

Navrzend stavba nezasahuje do ploch s vyskytem nerostii nebo zdroji
podzemnich vod.

d) Vycet a zavery provedenych priizkumit a meéreni

Pro navrzenou stavbu S ohledem na rozsah a situovani stavby nebyl proveden dalsi
samostatny IGP, navrh vychazi ze stdvajicich zndmych podminek v zajmovém tuzemi
stavby.
Dale bylo provedeno a zajiSténo:

- podrobny stavebni prizkum z&jmového tizemi vystavby

- stavebné — technicky prizkum zajmového uzemi

- pruzkum stévajicich dfevin rostoucich mimo les

e) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisii

Stavba dopravni a technické infrastruktury pro OS RD lokality Za potokem
Vv Novém Veseli a ani navazujici stavebni a inZenyrské objekty realizované a vyvolané
zamérem vystavby v zdjmovém uzemi nejsou stavbou, kterd by vyzadovala ochranu
dle jinych pravnich pfedpisti - nejsou kulturni ani jinou pamatkou.
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f) Poloha vzhledem k zaplavovému vizemi, poddolovanému vizemi apod.

Navrzena stavba v zajmovém tzemi vystavby je navrzena na uzemi obce Nové
Veseli tak, Ze se nenachazi v zaplavovém uzemi a ani neni ohrozena poddolovanim ¢i
jinymi negativnimi vnéj$imi vlivu v zajmovém tizemi vystavby.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové
pomery
Rozsah navrzenych staveb zasahuje do pozemkt vedenych jako trvaly travni

porost, orna ptida nebo do ostatnich ploch v lokalité¢ uréené pro vystavbu. Pozemky
zatrazené do ZPF byly jiz v ramci piedchazejiciho fizeni trvale vyjmuty ze ZPF.

Navrzenou stavbou nedojde k negativnimu ovlivnéni stavajicich staveb v ptilehlém
uzemi nebo pozemku s ohledem na situovani stavby v izemi — dokonc¢eni dopravni a
technické infrastruktury pro stavebni pozemky.

Zajmova Cast vystavby je v soucasné dobé odvodnéna do ptilehlého tzemi, Cast
pak do destové kanalizace. Navrzena stavba s ohledem na rozsah tprav navrhuje
pouze doplnéni destové kanalizace a jeji napojeni do stavajici kanalizace v obci, resp.
odvodnéni do zasaku v ptilehlém uzemi.

h) PozZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Navrzend stavba v pfedlozeném rozsahu nevyvola zadné asana¢ni a ani demoli¢ni
prace. Stavba nevyzaduje kaceni dievin rostoucich mimo les, stavba nevyzaduje zasah
do lesnich porosti.

i) Pozadavky na maximdlni docasné a trvalé zabory ZPF nebo PUPFL

Navrzena stavba dokonceni dopravni a technické infrastruktury pro vystavbu RD
v lokalit¢ Za potokem v Novém Veseli je situovana pfevazné na pozemcich
zatfazenych do ZPF (trvaly travni porost, orna pida) — Vv predchazejici etapé ptipravy
stavby byly tyto pozemky kompletné trvale odnaty ze ZPF i pro navrhovanou etapu
dostavby. Stavba nezasahuje do pozemkl urcenych k plnéni funkci lesa (trvaly ani
docasny zabor téchto pozemki).

j) Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu ke stavbé

Napojeni navrzené stavby na stavajici dopravni infrastrukturu v pfilehlém uzemi
vychdzi zrozsahu navrZzenych uprav — dokonceni systému mistnich komunikaci
V zdjmovém Uzemi vystavby snapojenim na realizované casti MK v lokalité.
Navrzené stavba zahrnuje pouze osazeni sloupt a svitidel VO na realizované rozvody
NN a dale pak doplnéni rozvodi NN pro jednotlivé RD s napojenim na stavajici
trafostanici v izemi.

Stavba nevyvolé ptelozky ¢i upravy stavajiciho technického vybaveni v tizemi.

k) Vecné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

S ohledem na rozsah stavebnich praci navrh nepfedpokldda nutnost uvedeni
nckterych objektii do samostatného uzivani (piedCasné uzivani) pred celkovym
uvedenim stavby do provozu.

Navrzena stavba neni podminéna realizaci jiné stavby ¢i stavebniho objektu v
zayjmovém Uzemi vystavby.
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Navrzend novostavba tvoii samostatny funkéni celek a je nutno jej realizovat jako
kompletni celek.

|) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje
Navrzena stavba se nachazi v obci Nové Veseli v katastralnim tizemi Nové Veseli.

Seznam dotcenych pozemkii:

Pozemky trvalého zaboru

k.u.Nové Veseli

2509/1, 2533/2, 2532/3, 2531/2, 2536/2, 2510, 2514/1, 2530/2, 2515/13, 2734/4,
273413, 2734/2, 2734/1, 2536/1, 2531/1, 2532/2, 2532/1, 2533/1, 2530/1, 2734/5,
2515/1, 2531/3

Dotcené pozemky jsou vedeny jako trvaly travni porost, orna ptida a ostatni plocha.
Pozemky dotcené trvalym zaborem navrzené vystavby jsou ve vlastnictvi investora
nebo soukromych vlastnikli, tyto pozemky jsou soucasti smluvnich dohod mezi
vlastnikem a investorem stavby.

m) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo
Navrzend stavba nevyzaduje vznik ochranného a ani bezpecnostniho pasma.

n) PoZadavky na monitoring a sledovani pretvoreni

Béhem stavby je nutno provadét béznd méfeni a zkousSky predepsané pouzitou
technologii.

Po provedeni stavby neni nutno provadét monitoring a sledovani pretvoreni objekta.

0) Moznosti napojent stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Navrzend stavba nevyZaduje nové napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu v zajmovém tzemi vystavby, vyjimku tvoii navrzeny rozvod NN.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Celkovd koncepce resSeni stavby
a) Novostavba nebo zména dokoncené stavby

Navrh zahrnuje dokonceni dopravni a technické infrastruktury v lokalité pro
vystavby RD Za potokem v Novém Veseli V zajmovém tzemi vystavby.

b) Ucel uzivani stavby

Navrzend stavba je stavbou pro moznost napojeni jednotlivych stavebnich
pozemkl na rozvody inzenyrskych siti a pro zpfistupnéni pozemkli na mistni
komunikace obce.

¢) Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu do doby Zivotnosti navrzeného technického feSeni Ci
provozu hlavniho objektu.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii
na stavby a technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
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Navrzend stavba ve svém rozsahu nevyzaduje vyjimky z technickych
pozadavkl na stavby a ani z technickych pozadavkil zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb.

e) Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organit

Projektova dokumentace zahrnuje mistni komunikace, rozvody vodovodd,
splaskové a destové kanalizace, STL plynovodu a tras kabeli NN a osazeni svitidel
VO v z4jmové lokalité v navaznosti na jiz realizovanou ¢ast vystavby v lokalité.

Zavazna stanoviska dotenych organt jsou soucasti této PD a projektova
dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby z téchto podminek vychazi.

f) Celkovy popis koncepce resent stavby vcetne zdakladnich parametri stavby
Navrzend stavba dopravni a technické infrastruktury v lokalit€¢ Za potokem
v Novém Veseli zajistuje dokonceni napojeni navrzenych 10 RD na rozvody TI a
MK obce.
Mistni komunikace jsou navrzeny v rozsahu dle pozadavki CSN 73 6110,
inzenyrské sit¢ pak pro kapacitni napojeni téchto staveb na TI obce a jejich bezpecny
provoz.

g) Ochrana stavby podie jinych pravnich predpisii

Stavba dokonceni dopravni a technické infrastruktury v lokalit¢ Za potokem
v Novém Veseli a ani navazujici stavebni a inZzenyrské objekty realizované a vyvolané
zdmérem vystavby v zdjmovém Uzemi nejsou stavbou, kterd by vyzadovala ochranu
dle jinych pravnich predpist - nejsou kulturni ani jinou pamatkou.

h) Zakladni bilance stavby

Piedlozené dil¢i stavebni objekty jsou rozsifenim tras mistnich komunikaci a
inZenyrskych siti v lokalité¢ Za potokem v Novém Veseli pro dokonceni technického
vybaveni izemi pro vystavbu individualnich RD v souladu s izemnim planem obce.
Navrzené stavebni objekty nevyzaduji potfeby a spotfeby medii a hmot, neprodukuji
odpady, pouze po dobu vystavby. Inzenyrské sit€ jsou navrzeny v odpovidajici
kapacité¢ pro odvadéni deStovych a splaSkovych vod z tzemi, resp. pro kapacitni
zasobovani navrzenych objektl el. energii a STL plynem.

Destové vody z tzemi vystavby budou odvadény shodné se stavajicim stavem
v tizemi — odvod do doplnéné destové kanalizace, resp. zasaku.

i) Zakladni predpoklady vystavby — casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy
Navrh predpoklada zahdjeni vystavby v kvétnu 2021 a kompletni dokonéeni
Vv kvétnu 2022. Stavba bude realizovéana jako jeden celek v jedné etapé vystavby.

j) Zdkladni pozadavky na predcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkuSebnimu provozu

Navrh nepfedpoklada pozadavek na piedCasné uzivani stavby ¢i uvedeni do
pred¢asného uzivani ¢i zkuSebniho provozu. Rezim stavby nevyzaduje koordinaci
S jinymi stavbami v Gzemi.
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k) Orientacni ndklady stavby
Predlozené dil¢i stavebni objekty jsou v predpokladanych nakladech na dodani
a zabudovani do stavby — 8,5 mil. K¢.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické resent
a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

S ohledem na rozsah a charakter objektli nemaji vliv na celkové urbanistické
feSeni v Gizemi.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni

Navrzené objekty jsou objekty dopravni a technické infrastruktury v tizemi a
tvori dil¢i dopln€k pro moznost individualni vystavby v RD v lokalité — z hlediska
architektonického je neni nutno posuzovat.

B.2.3. Celkové technické resent
a) Popis celkové koncepce technického reseni po skupindch objektit

Navrzena stavba zahrnuje objekty mistnich komunikaci a technické
infrastruktury pro vybaveni Gzemi uréeného k vystavbé cca 10 RD v lokalité¢ Za
potokem v Novém Veseli.

b) Celkova bilance narokit vSech druhii energii, tepla a teplé uzitkové vody

Navrzena stavba zahrnuje objekty technické infrastruktury pro zasobovani
jednotlivych stavebnich pozemkd a jejich kapacitniho napojeni na TI obce.
Inzenyrské sit€ vychazeji z celkového kapacitniho posouzeni a navrhu vystavby pro
celou lokalitu a jsou jejim dokoncenim v rozsahu dle tohoto vypoctu.

¢) Celkova spotreba vody

Novymi vodovody bude zasobovano (v ramci této etapy) 10 bytu x 4,0
obyv./byt = cca 40 obyvatel. V dané lokalité se nachazi 3 podzemni hydranty DN8O.
Jedna se o rodinné domy do zastavéné plochy S < 200 m?,

Potreba pitné vody :

Priimérna denni potfeba : Qp = 40 ob. x 150 I/ob./den = 6.000 I/den = 6,00 m®/den
Maximalni denni potfeba : Qm = Qp X kg =6,00 m*/den x 1,35 = 8,1 m®den (=0,1 I/s)
Maximalni hodin. potieba : Qnh = Qm X kn = 0,10 I/s x 1,8 = 0,18 I/s

Potteba vody pro pozarni odbéry: Q =4 1/sx 2 =8 /s

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, zpiisob nakladani
S vyziskanym materialem

NavrzZend stavba je stavbou dopravni a technické infrastruktury pro vybaveni
lokality urcené Kk vystavbé RD, provoz této stavby neprodukuje odpady a emise —
navrzenou stavbou nedojde ke zmén¢ zatizeni proti stavajicimu stavu.

Produkce odpadu se ptedpokladd pouze pii vlastni stavbé — predmétem
odpadového hospodafstvi vybraného zhotovitele stavby.

e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacniho vedeni a elektronického
komunikacniho zarizeni verejné komunikacni sité
Navrzena stavba nevyzaduje (feSeno v rdmci RD).
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B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Jednd se o stavbu mistnich komunikaci dopliujicich systém MK v dané
lokalité, ktera je navrzena jako obytna zona a dale vystavba TI. Novostavba je
navrzena v souladu s pozadavky vyhlasky ¢.398/2009 Sb. v platném znéni — vSechna
mista umoziujici pfechazeni jsou navrzena jako bezbariérova.

B.2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby

Navrh zahrnuje typové a piesné definované stavebni vyrobky a konstrukce —
pifi provozu je nutno dodrzovat bezpecnostni podminky dané vyrobcem a
zhotovitelem— viz manipula¢ni a provozni fad.

B.2.6. Zdkladni charakteristika objektu
a) Popis soucasného stavu

Zajmové Uzemi vystavby v soucasné dob¢ zahrnuje plochy pfipravené pro
vystavbu RD a doplnéni dopravni a technické infrastruktury pro napojeni téchto RD
na rozvody a MK obce. Odvodnéni je feSeno ulicnimu vpustémi do destové
kanalizace nebo odtokem do navazujiciho terénu.

b) Popis navrzeného reseni
1. Pozemni komunikace
a) Vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby
Névrh zahrnuje mistni komunikace funkéni skupiny D1 v souladu s CSN 73
6110 (projektovani mistnich komunikaci) — obytné zony.

Seznam objektti pozemnich komunikaci:
Obj.2.1. — Mistni komunikace

Mistni komunikace jsou navrzeny v chyb¢jicim rozsahu dle ptivodniho zdméru:
- komunikace A-B — dokonceni (obousmeérna sirky 5,5m)
- komunikace B-F (obousmeérnd sirky 5,5m)
- komunikace D-F (obousmérna sirky 6,0m)

Smérové rfeSeni:

MK A-B — mistni komunikace je pokracovani v pfedchdzejici etapé docasné
ukoncené casti této MK. Trasa zafind v mist¢ doCasného ukonceni pfimou délky
59,63m s navazujicim pravostrannym obloukem o poloméru R=50m do km 0,080.10.
Odtud komunikace pokracuje v ptimé do km 0,133.81 s navazujicim pravostrannym
obloukem o poloméru R=25m do km 0,139.21. Do konce useku v misté napojeni na
MK B-F je komunikace vedena v ptimé.

Celkova délka MK A-B je 139,21m.

MK B-F — mistni komunikace slouZi jako propojeni izemi mezi MK A-B a D-F pro
kompletni zaokruhovani a obsluhu RD v uzemi. MK zacind piimou délky 2,15m
S navazujicim levostrannym obloukem o poloméru R=115m do km 0,064.02. Odtud
pokracuje trasa piimou do km 0,077.29 s navazujicim pravostrannym obloukem o
poloméru R=100m do km 0,123.21. Do konce useku je pak MK vedena v pfimé.
Celkova délka MK B-F je 136,12m.

MK D-F — mistni komunikace za¢ina v misté zarodku této komunikace realizované

PROfi Jihlava s.r.o. Stranka 6



Nové Veseli,OS RD ,Za potokem*-ll.et., dokonéeni —DPS B.Souhrnna technicka zprava

v predchazejici etapé vystavby u MK C-D a je v celé délce po napojeni na MK B-F
vedena v pfimé.
Celkova délka MK D-F je 44,11m.

Vyskové feSeni:

MK A-B - niveleta trasy MK vychazi z vyskovych poméri na stavajici realizované
casti MK a zacina stoupanim 2,0% do km 0,030.00. Zde navazuje klesani ve sklonu
0,74% do km 0,097.00 se zaoblenim o poloméru R=2000. Niveleta do konce useku
pokracuje ve stoupani 1,30% se zaoblenim o poloméru R=2000m.

MK B-F — niveleta MK zac¢ind stoupanim ve sklonu 0,55% do km 0,029.11
s navazujicim klesanim 1,0% do konce upravy MK se zaoblenim o poloméru
R=1750m.

MK D-F — niveleta MK vychazi z vyskovych pomérl na stavajici realizované Casti
MK a zagina stoupanim 5,91% do km 0,041.11 s navazujicim vySkovym lomem bez
zaobleni do konce tseku ve sklonu 2,0%.

Sitkové uspotadan:

Sitkové uspofadani mistnich komunikaci je navrzeno dle CSN 73 6110 a
vychazi z jiz realizovanych ¢asti MK v téchto izemich. Provoz v dané lokalité je DZ
urcen jako obytna zdéna, neni tedy feSen samostatné vedeny chodnik.

jizdni pruhy 2 X 2,75m (2x2,50 nebo 2,75-2,25m)
vodici prouzky vné&jsi 2x0,25m

bezpec¢nostni odstup 2x0,50m

volna sitka 7,00m (6,50m)

Zaobleni hran MK v mistech napojeni je navrzeno oblouky o poloméru R=9m,
resp. R=5m. Komunikace véetné obratist’ jsou navrZeny jako obousmérné.

Pricné usporadani
Zékladni piiény sklon komunikaci je navrzen stfechovity 2,0% nebo
jednostranny 2,0%.
V mistech napojeni je provedena zména odpovidajici sklonim v misté
napojeni na navazujici MK.

Konstrukce komunikaci:
a) mistni komunikace

- asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40mm
(asfalt gradace 45)

- spoj. postiik z kationaktivni asfaltové emulze, PS,E 0,30kg/m?

- asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 70mm
(asfalt gradace 45)

- posttik infiltracni z kationaktivni emulze PI,E 0,60kg/ m?
(posyp hrubym podrcenym kamenivem frakce 2/4 - 4kg/m?)

- §térkodrt’ fr. 0/32 SDa 200mm
- §térkodrt’ fr. 0/63 SDa 180mm
celkem min. 490mm
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b) sjezd k RD a na pozemek
- Stérkodrt’ fr. 0/32 SDa min.100mm
(zhutnéni)
- upravené zhutnéné podlozi

Zemni prace

Po provedeni urovnani podlozi bude realizovan po vrstvach hutnény nasyp
zemniho télesa komunikace v souladu s technologickym postupem piedepsanym
geotechnikem, dale provedeno urovnani zemni plané dle vyskového osazeni
zpevnénych ploch na nésypech a v zatezech, piipadné provedena vymeéna podlozi
v aktivni zoné v souladu a v rozsahu s pozadavky provedené kontroly zemni plané
odpovédnym geotechnikem stavby. Uprava aktivni zény je provedena tak, Ze na
zemni plani je dosazeno Eger2 = min. 45 MPa.

Nezpevnéna krajnice je navrzena ze §térkodrti SDg frakce 0/32 a tloustky 100
mm, vrstva bude proti obrusné vrstvé komunikace snizena o 0,03m. Po dohodé
s investorem lze nahradit ziskanym recyklatem z odfrézovanych ploch stavajicich
komunikaci.

V ramci dokoncovacich praci je provedeno ohumusovéani svahii nasypu a
zatezd ornici v tloustce 100mm a provedeno oseti. Ornice je dovezena z deponie
uréené investorem. Téleso MK vuseku B-F je chranéno zemnim valem proti
splachim z okolnich pozemkid vysky min. 0,50m s korunou S§itky 0,50m a sklonem
svahi 1:2.

Odvodnéni

Destové vody ze zpevnénych ploch MK jsou odvadény ptes ulicni vpusti do
navrzené dest'ové kanalizace (IO 2.4) a dale pak do navazujici kanalizace.

MK vseku B-F je odvodnéna do zasakovaci ryhy vedené podél této
komunikace.

Odvodnéni zemni plané je feSeno pficnym sklonem zemni plané€ 3,0 % a dale
pak pomoci podélnych trativodii zausténych do navrzenych uli¢nich vpusti, ptipadné
pomoci zasaku do zasakovaci ryhy.

Dopravni znaceni

Navrhovana stavba dokonceni MK nevyZzaduje osazeni svislého a ani
vodorovného dopravniho znaceni s vyjimkou vodicich prouzki MK, které budou
provedeny nastfikem z plastu. Organizace dopravy vychdzi zjiz osazeného DZ
Vv pfedchazejici etap€ vystavby (obytnd zona).

Objekty

- podélné trativody z flexibilniho potrubi PVC DN150, loze tl.5cm z SD 0/22, obsyp
drti 8/32

- silni¢ni obruby 100/15/25 s betonovou ptidlazbou do loze z betonu, v mistech

vjezdl k RD snizen4 obruba s pfechodovymi obrubami

2. Mostni objekty a zdi
Navrzena stavba neobsahuje.
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3. Odvodnéni pozemni komunikace

Soucasti novostavby je také objekt destové kanalizace, ktery slouzi
k odvedeni destovych vod znavrzenych MK, ale soucasn¢ slouzi pro odvedeni
destovych vod z ploch RD — ptepad z retenci.

Dest'ova kanalizace je navrzena v chybéjicim rozsahu dle ptivodniho zaméru:
- stoka A
- stoka A-1
- stoka A-1-1

Dest’ova kanalizace

a) Situativni usporadani

STOKA A — stoka zajistuje odvodnéni casti MK oznacené jako D-F a ¢ast MK
oznacen¢ jako B-F. Stoka zaCina v misté¢ napojeni na realizovanou c¢ast stoky A
v $achté SD2 a je vedena v MK D-F po komunikaci B-F do mista napojeni piipojky
od RD ¢&.5.

Celkova délka stoky je 95,13m.

STOKA A-1 — stoka zajistuje odvodnéni pozemkli RD ¢.1-2 a 6-8 a ¢ast mistni
komunikace v tseku A-B. Stoka zacina v misté napojeni na realizovanou ¢ast stoky
A-1 v $achté SD8 a je vedena mezi stavebnimi pozemky k MK A-B a déle pak v této
komunikaci smérem k zacéatku této MK.

Celkova délka stoky je 126,96m.

STOKA A-1-1 — stoka zajistuje odvodnéni ¢asti MK oznacené jako A-B a pozemky
RD &.3-4 a &.9-10. Stoka zadina v misté napojeni na stoku A-1 v Sachté SD10 a je
vedena v MK oznacené jako A-B.

Celkova délka stoky je 42,14m.

b) Vyskové uspoiradani
Vyskové vedeni stok kanalizaci je patrné z podélnych profili stok — viz projektova
dokumentace.

¢) Material potrubi a uloZeni

Stoky destové kanalizace jsou navrzeny z potrubi PVC-U SN12 DN300mm
s homogenni plnosténnou konstrukci stény dle CSN 1401 ulozeného na loze z pisku
t1.100mm s obsypem a zasypem piskem do vysky 300mm nad vrch potrubi. Po zemni
plan zpevnénych ploch je ryha zasypana Stérkodrti se zhutnénim po vrstvach pro
zajisténi inosnosti pod konstrukci zpevnénych ploch.

Kanalizace bude uloZena do ryhy se Sikmymi sténami, resp. s kolmymi sténami
opatfenymi bednénim. Zasyp a obsyp bude proveden ze Stérkodrti se zhutnénim po
vrstvach.

Kanaliza¢ni $achty - betonové DN 1000 (Kanaliza¢ni Sachta DN 1 000, typ Q.1,
sila stény 120 mm dle CSN EN 1917 pro vystavbu vodotésnych $achet pro podzemni
stoky) prefabrikované s integrovanym gumovym nebo dodatecné nasouvanym
tésnénim mezi jednotlivé dilce s pevné zabudovanymi stupadly s ochranou proti
korozi (poplastované), ukoncené prechodovym kénusem se vstupnim otvorem DN
600. Sachetni dno bude betonové monolitické betonované na misté nebo
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prefabrikované. V piipadé nizkého kryti je Sachta opatfena zakrytovou deskou
s otvorem DN600mm.

Vyrovnani poklopu se pozaduje pomoci betonovych prstenct do max. vysky 300 mm
véetné¢ vysky vlastniho poklopu, nad tuto vysku se pozaduje vzdy pouzit dil Sachty
DN 1000/300mm.

Material: - beton dle CSN EN 206-1/Z3

Pevnostni tiida: - C 40/50

Odolnost vii¢i chemické korozi: - ano

Odolnost proti u¢inkiim mrazu: - ano

Pryzové t&snéni: - dle CSN EN 681-1
Vodotésnost spoju: - je zkouSena dle CSN EN 1916.
Osvédcent: - ES Prohlaseni o shod¢ podle zékona ¢. 22/1997 Sb.

ve znéni zédkona €. 71/2000 Sb., ve znéni zakona 205/2002 Sb. ve smyslu nafizeni
vlady ¢. 190/2002 Sb. a v souladu se Smérnici Rady Evropskych spol. 89/106/EHS
ve znéni Smérnice 93/68 EHS

Poklopy kanaliza¢nich Sachet musi spliiovat tyto poZzadavky:

poklop z tvarné litiny s odvétranim, tfida D400,D600, kloub a systém automatického
zajisténi vika jednou pruznou zéipadkou, tlumici vlozka z polyetylenu, moznost
dodatecného vybaveni mechanickym bezpecnostnim zamkem proti neopravnéné
manipulaci a odcizeni. Jsou urceny pro vozovky pozemnich komunikaci a parkovaci
plochy pftistupné pro vSechny druhy silni¢nich vozidel.

Uliéni vpusti

Pro odvedeni destovych vod z mistnich komunikaci do prodlouzené kanalizace je
navrzeno v hrané MK celkem 6ks uli¢nich vpusti. Navrzeny jsou prefabrikované
uli¢ni vpusti UV-50 s Cisticim kusem nebo s odtokem piimo ze dna UV.

Uli¢ni vpusti jsou opatieny litinovou mfiZi pro téZky pojezd a Cisticim koSem.
Ptipojky k témto vpustim jsou navrzeny z potrubi DN150mm.

Piipojky k RD

Pro zajisténi odvedeni destovych vod zreten¢nich nddrzi jednotlivych RD jsou
navrzeny piipojky k t¢émto RD z potrubi PVC-U SN12 DN150mm ukoncenych na
hranici stavebniho pozemku plastovou revizni Sachtou DN40Omm. Piipojky jsou
napojeny na hlavni stoky pomoci odboc¢ek DN300/150mm.

Ptipojky k RD — celkem 10ks.

Kanalizacni Sachty — celoplastové DN 600mm z plastovych komponentti. Dno Sachet
zhotovené z PP bude dle smérového vedeni stoky. Pro pfipadnou zménu sméru budou
pfed a za Sachtou osazena kolena odpovidajici tthlu lomu. Sténu Sachet tvofi
korugovana trubka z PP ¢ 400mm ukoncena v urovni upraveného nezpevnéného
terénu betonovym poklopem, pod nimz bude osazen betonovy roznaSeci prstenec.

Zemni prace

Stoky budou budovény z Grovné rostlého terénu po provedenych PU (sejmuti drnu,
odstranéni krytd zpevnénych ploch, zékladni zafez a nasyp).

Stoky jsou budovany v ryze s pazenim, resp. se Sikmymi st€énami. Pfi vystavbé je
nutno dbat zvySené bezpecnosti a technologické discipliny.

Pii soub&hu budovanych siti je tieba dodrzovat minimalni vzdalenosti siti dle CSN
73 6005.
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Vytla¢end zemina bude odvezena na urCenou skladdku na staveniSti. Ryha bude
zasypana zhutnénou vytézenou zeminou na hodnotu min. 96% PS, pod navrzenymi
zpevnénymi plochami bude zasyp proveden Stérkodrti po plan navrzenych
komunikaci se zhutnénim po vrstvach.

Zasyp a obsyp potrubi se provadi dle piislusnych technologickych smérnic. Pti
provadéni zemnich praci a montazi potrubi je nutno dodrzovat ptislusné piedpisy o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Navrzena stavba neobsahuje tento typ objektu.

5. Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, unikové zony a protihlukové clony
Navrzena stavba nezahrnuje objekty obsluznych zatizeni.

6. Vybaveni pozemni komunikace
Navrzend stavba neobsahuje a nevyzaduje tento typ objektil.

7. Objekty ostatnich skupin objekti
Navrzena stavba zahrnuje kompletni technickou infrastrukturu pro zasobeni
navrzenych ploch pro RD a jejich napojeni na rozvody v obci.

0Obj.2.2.1 — Pripojky vodovodu

Predmétem tohoto stavebniho objektu v ramci stavby Meéstys Nové Veseli — OS
RD ,,Za potokem* — ll.etapa je dokonceni piipojek vodovodu Vv zajmovém uzemi
vystavby s ohledem na majetkové vypotradani a moznosti realizace zaméru.

Rozsah tprav je dan pozadavky investora a spravce vodovodu.

Vodovodni piipojky

a) Situativni uspoiadani

Dle umisténi jednotlivych RD.
Celkovy pocet 10ks.

b) VySkové usporadani
Vyskové vedeni ptipojek kanalizaci je patrné z PD — viz projektova dokumentace.

¢) UloZeni potrubi

Potrubi pfipojek vodovodu bude ukladano v souladu sbéznymi zvyklostmi pro
tento materidl na urovnané dno ryhy na loze ze SP frakce 0/16mm tl.100mm.
V ptipad€ spodni vody bude doplnéno odvodnéni podélnou drendzi s vrstvou
Z hutnéného Stérku tl.150mm. Obsyp potrubi do vySky min.300mm nad vrch potrubi
bude proveden ze SP frakce 0/16mm hutnény po vrstvach max.50mm (podrobné viz
vykresovd dokumentace). Zasyp ryhy bude dale proveden plvodnim prosatym
materidlem, hutnénym po vrstvach 15c¢cm. Ochrana proti poruseni potrubi bude tvofit
vystrazna folie ulozend 0,40m nad vrchem potrubi. Soubézné s potrubim se uklada
signalizatni vodi¢ CYY6mm?, ktery musi byt pfipevnén na vrch potrubi a bude
uchycen paskou po 3m. Soubéh a kiiZeni s ostatnimi inzenyrskymi sitémi se bude fidit
CSN 73 6005 a pozadavky spravci téchto siti.

Na poloZzeném potrubi je tfeba pied zdhozem provést tlakovou zkousku a

vyhotovit protokol o tlakové zkouSce vodovou. Montaz vodovodu miize provadét
pouze firma opravnéna k této ¢innosti.
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d) Pouzity material
vyty¢ovaci drat - 1x6mm? CYY vyvedeny do poklopti Soupat, hydranti a
piipaskovany na vrchol potrubi

Ptipojky k jednotlivym RD budou provedeny z potrubi PE100 SDR11 PNI16
$32x3,0mm pomoci elektrotvarovky — navrtavaci odbockovy T-kus s uzaviracim
ventilem. Soucasti stavby SVK je pouze odbockovy kus a uzavér, zbyvajici ¢ast
pripojky je dodavkou stavebnika — méstys Nové Veseli!

U mista napojeni na stavajici vodovodni fady a u podzemnich hydranti budou
umistény orientacni tabulky podle CSN 75 5025 — Orientac¢ni tabulky.

Piipojky k RD budou na konci opatieny ochrannou betonovou skruzi do doby
dokonceni napojeni do jednotlivych RD — stavba jiného investora. Minimalni
sklon piipojek bude 10%bo.

e) Tlakova zkouska

Na polozeném a nezasypaném potrubi bude provedena hlavni tlakova zkouska vodou.
Tlakovéa zkouska se provadi dle CSN 75 5911 a prokazuje odolnost potrubi proti
vnitinimu pietlaku. Tlakovou zkouSku je mozné provadét s osazenymi armaturami,
pokud tyto vyhovuji zkuSebnimu pietlaku. Pouzité tlakoméry musi umoznovat odecist
hodnotu 0,02 MPa. Tlakova zkouska se nesmi provadét za vnéjsich teplot pod bodem
mrazu, pokud nejsou zabezpecena ochranna opatfeni proti poskozeni potrubi mrazem
po dobu pfipravy zkousky, vlastni zkousky a po ni.

Tlakova zkouska se provadi pitnou vodou.

Tlakova zkouska potrubi bude provedena nasledovng:

1. potrubi bude natlakovano na zkuSebni tlak, ktery je pro potrubi z PE pz=1,3 pp
(max. provozniho tlaku) — zde 0,57MPa. Po dobu 15 min bude pferuseno ¢erpani a po
15 min bude provedeno opétovné dorovnani na zkusebni tlak.

2. nasledné je provedena vlastni tlakova zkouska o trvani min. 30 minut.

3. zkouska je vyhovujici, pokud za poslednich 15 min tlakové zkouSky nepoklesne
tlak o vice nez 0,02 MPa.

Piedpokladana spoti‘eba vody

Novymi vodovody bude zasobovano (v ramci této etapy) 10 byti x 4,0 obyv./byt =
cca 40 obyvatel. V dané lokalité se nachazi 3 podzemni hydranty DN80. Jedna se o
rodinné domy do zastavéné plochy S < 200 m?,

Potreba pitné vody :

Priimérna denni potfeba : Qp = 40 ob. x 150 I/ob./den = 6.000 I/den = 6,00 m®/den
Maximalni denni potfeba : Qm = Qp X kg =6,00 m*/den x 1,35 = 8,1 m®den (=0,1 I/s)
Maximalni hodin. potieba : Qn = Qm X kn = 0,10 I/s x 1,8 = 0,18 I/s

Potteba vody pro pozarni odbéry: Q=4 1/sx 2 =8 /s

Dezinfekce a proplach

Pted uvedenim nového vodovodu do provozu musi byt proveden proplach a
dezinfekce potrubi. Kvalita vody v novém fadu musi byt ovéfena laboratornim
rozborem.

Dezinfekce se provede roztokem chlornanu, min. 33 ml/m3.
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Po dobu dezinfekce a proplachu musi byt zabezpeCeno, aby voda s pridavkem
dezinfekcniho ptipravku nemohla proniknout do provozované vodovodni sité.

Fotodokumentace z pribéhu stavby

V pribéhu stavby bude potfizovana podrobnd fotodokumentace, predevSim co se tyka
Sachet, napojovani na stavajici potrubi, ukladani potrubi, atd. Tato dokumentace bude
po skonceni stavby pfedana provozovateli sit¢ a zpracovateli dokumentace
skute¢ného provedeni stavby.

Zemni prace

Vodovody budou budovany z tirovné rostlého terénu po provedenych PU (sejmuti
drnu, odstranéni krytii zpevnénych ploch, zakladni zafez a nasyp).

Vodovody jsou budovany v ryze s pazenim, resp. se Sikmymi sténami. Pti
vystavbé je nutno dbat zvysené bezpecnosti a technologické discipliny.

Pii soubéhu budovanych siti je tieba dodrzovat minimélni vzdalenosti siti dle CSN
73 6005.

Zemni prace budou provedeny dle CSN 73 6620. Hloubka vykopu se bude
pohybovat do 2,0m. Dno ryhy bude opatieno piskovym loZem nebo upraveno tak, aby
se potrubi neopiralo o kameny a jiné tvrdé predméty, které by mohly deformovat
sténu potrubi. Nad potrubim bude proveden obsyp nejprve piskem bez ostrych zrn
nebo piesatou zeminou a dale zasyp zeminou do pivodniho terénu.

Vytlagend zemina bude odvezena na urcenou skladku na stavenisti.

Zasyp a obsyp potrubi se provadi dle prislusnych technologickych smérnic. Pti
provadéni zemnich praci a montaZi potrubi je nutno dodrzovat piisluSné ptedpisy o
bezpecnosti a ochran¢ zdravi pii praci. Pfed zadsypem ryh bude provedena zkouska
tésnosti potrubi dle CSN 75 6909 a dezinfekce potrubi.

Obj.2.3.1 — Pripojky splaskova kanalizace

Predmétem tohoto stavebniho objektu v ramci stavby Meéstys Nové Veseli — OS
RD ,,Za potokem* — ll.etapa je dokonceni pfipojek splaSkové kanalizace
k jednotlivym RD v zajmovém tzemi vystavby s ohledem na majetkové vyporadani a
moznosti realizace zaméru.

Rozsah uprav je dan pozadavky investora a spravce kanalizace.

Priipojky splaSkové kanalizace
a) Situativni usporadani

Dle umisténi jednotlivych RD.
Celkovy pocet 10ks.

b) Vyskové uspoiradani
Vyskové vedeni ptipojek kanalizaci je patrné z PD — viz projektova dokumentace.

¢) Material potrubi a uloZeni

Pripojky splaskové kanalizace jsou navrzeny z potrubi z kameninovych trub
s normalni unosnosti DN150mm ulozenych do betonového sedla 120° z betonu C10
S obsypem a zasypem materidlem s odstupfiovanou zrnitosti zhutnénym na 95% PS do
vysky 150mm nad vrch potrubi. Po zemni plan zpevnénych ploch je ryha zasypana
Stérkodrti se zhutnénim po vrstvach pro zajiSténi uUnosnosti pod konstrukci
zpevnénych ploch.

PROfi Jihlava s.r.o. Stranka 13



Nové Veseli,OS RD ,Za potokem*-ll.et., dokonéeni —DPS B.Souhrnna technicka zprava

Kanalizace bude uloZena do ryhy se Sikmymi sténami, resp. s kolmymi sténami
opatfenymi bednénim. Zasyp a obsyp bude proveden ze Stérkodrti se zhutnénim po
vrstvach.

Piipojky k RD

Pro zajisténi odvedeni splaskovych vod z jednotlivych RD jsou navrzeny piipojky
k ttmto RD z potrubi KT DN150mm ukoncenych na hranici stavebniho pozemku
plastovou revizni Sachtou DN400Omm. Piipojky jsou napojeny na hlavni stoky pomoci
odbocek DN250/150mm. Minimdlni podélny sklon ptipojek by mél byt 2% od RD
smérem ke stoce.

Ptipojky k RD — celkem 10ks.

Zkousky vodotésnosti

Zkouska vodotésnosti potrubi, vstupnich a reviznich Sachet bude provedena
vzduchem (metoda ,,L*). V piipadé metody ,L*“ je poCet opravnych opatieni a
opakovanych zkousek po netspésné zkousce neomezeny. V piipadé jediné nebo
opakované neuspésné zkousky vzduchem je piipustny pfechod na zkouSku vodou a
vysledek zkousky vodou je pak jedin¢ rozhodujici.

Pted zahajenim provadéni zkousSek vodotésnosti bude stoka vyciSténa.

O kazdé provedené zkousce vodotésnosti se vyhotovi protokol o zkousce, bez ohledu
na vysledek zkousky.

Zkouska vodotésnosti stok vzduchem — metoda ,,L*“:

Zkouska vodotésnosti vstupnich a reviznich Sachet se provadi zkouskou infiltraci.
Pokud jsou vstupni a revizni Sachty pod hladinou podzemni vody, nesmi do nich
vnikat balastni voda. Pro zkousku vodotésnosti Sachet vzduchem se voli metoda LB,
se zkuSebnim pietlakem 5 kPa, povolenym poklesem tlaku 1,0 kPa a zkuSebni dobou
7 min.

Fotodokumentace z pribéhu stavby

V pribéhu stavby bude potfizovana podrobna fotodokumentace, predevsim co se tyka
Sachet, napojovani na stavajici potrubi, ukladani potrubi, atd. Tato dokumentace bude
po skonCeni stavby predana provozovateli sit€é a zpracovateli dokumentace
skute¢ného provedeni stavby.

Zemni prace

Stoky budou budovany z trovné rostlého terénu po provedenych PU (sejmuti drnu,
odstranéni krytl zpevnénych ploch, zdkladni zafez a nasyp).

Stoky jsou budovany v ryze s paZenim, resp. se Sikmymi sténami. Pii vystavbé je
nutno dbat zvySené bezpecnosti a technologické discipliny.

Pii soub&hu budovanych siti je tieba dodrzovat minimélni vzdalenosti siti dle CSN
73 6005.

Vytladend zemina bude odvezena na urCenou skladku na staveni$ti. Ryha bude
zasypana zhutnénou vytéZenou zeminou na hodnotu min. 96% PS, pod navrzenymi
zpevnénymi plochami bude zasyp proveden Stérkodrti po plan navrZzenych
komunikaci se zhutnénim po vrstvach.

Zasyp a obsyp potrubi se provadi dle piislusnych technologickych smérnic. Pti
provadéni zemnich praci a montazi potrubi je nutno dodrzovat ptislusné predpisy o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.
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Obj.2.5—-STL plynovod

Pfedmétem tohoto stavebniho objektu v ramci stavby Méstys Nové Veseli — OS
RD ,,Za potokem* — ll.etapa je dokonceni stavajicich rozvodi STL plynovodu
V zajmovém Uzemi vystavby s ohledem na majetkové vyporadani a moznosti realizace
zameéru.

Rozsah uprav je dan pozadavky investora a spravce plynovodu.

- STL plynovody

RAD B — dokonéeni PE100 SDR11 ¢63x5,8mm 189,2m
- STL plynovodni ptipojky — 10ks

Potrubi z linearniho polyetylénu PE100 SDR11 ¢$32x3,0mm 48,0m
Pilife pro HUP (spolec¢ny s elektro) - dvojpilit 10ks

Technické reseni — popis stavebniho objektu

STL plynovody

Pro zédsobovani rodinnych domt zemnim plynem budou provedeny nové, "uli¢ni"
STL plynovody resp. STL plynovodni fady. Jejich rozsah a trasy popisuje vykresova
cast projektové dokumentace. Jedna se o dokonéeni plynovodniho fadu oznaceného
jako ,,B“ navazujici na realizovanou ¢ast tohoto fadu v pfedchéazejici etapé vystavby.

Pozor !

STL plynovody mohou byt provadény az po realizaci pfipravy uzemi a hrubych
terénnich uprav (HTU) v_plochach budoucich komunikaci - viz 10 2.1 Mistni
komunikace.

V ramci HTU budou provedeny "nasypy" a "zafezy" do vyskovych arovni a v
plochach "plani" pod konstrukénimi vrstvami budoucich komunikaci, chodnikl a
ostatnich zpevnénych ploch. "Nasypy" musi byt provedeny pied provadénim
plynovodi a musi byt zhutnény na piedepsané hodnoty.

Dokonéeni STL plynovodu zacind v misté docasného ukonceni fadu ,B*“ STL
plynovodu a je veden v nezpevnéné ¢asti komunikace oznacené jako usek A-B. resp.
B-F s ukonéenim zislepkou u navrzeného RD oznaceného jako RD ¢&.5. Rad bude
ukoncen zaslepkou.

Nové STL plynovody budou provedeny z tlakovych plynov. polyetylenovych trubek :

PE100SDR 11 D 63x5,8mm
Zpisob ulozeni PE plynovodniho potrubi v zemni ryze popisuje ptislusny vykres.

Pted ulozenim musi byt k potrubim ve vzdalenostech 2 — 3 m ,,pfipaskovan* hledaci-
signalizaéni vodi¢ CYY 2,5 mm? - ktery bude nasledn& vyvadén do skfini v pilifich
pro HUP, RTP a plynoméry. Pro spojovani hledacich-signalizacnich vodici je nutné
pouzivat spojky =z nerezav¢jicich materiald. Pro ,pfipadskovani hledaciho-
signalizacniho vodice k PE potrubi je vhodné pouzit napt. pasku Raychem. Potrubi s
hledacim-signaliza¢nim vodi¢em se budou uklddat do 100 mm tl. loZze z lomov.
vysevky a obsypavat lomov. vysevkou alesponi 200 mm nad jejich horni okraj. Na
zasypech z lomov. vysevky se rozprostie vystrazna PVC folie zluté barvy, zbytek
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stavebni ryhy se zasype zeminou z vykopi. V misté zpevnénych ploch pak SD.
Zasypy je tteba patfi¢né hutnit (po vrstvach tl. max. 200 mm).

Plynovodni potrubi PE D 63 mm fadu B bude pii (kolmém) kiizeni pod budouci
komunikaci v lokalité - mezi vyty¢ovacimi body L3 a L4 - uloZeno v chrani¢ce DN
110 mm s ¢ichackou. Jako chrénicka se pouzije tlakov., plynov. PE potrubi PE 100
SDR 17,6 D 125 x 7,1 mm délky cca 8,0 m. Chranicka s ¢ichackou budou provedeny
podle TPG.

V chrani¢kach bude potrubi plynovodu uloZeno s kluznymi objimkami, konce
chranic¢ek 1 ochrannych trubek musi byt vyplnény polyuretanovou pénou a opatfeny
pryzovymi, uzaviracimi manzetami. Chrani¢ky i ochranné trubky musi ptfesahovat
alesponl 1 m za okraje vozovek komunikaci.

Podchody budou oznaceny orienta¢nimi sloupky - ORS. Orienta¢ni sloupky maji byt
provedeny podle pozadavkl poskytovatele PRS.

Spojovani PE plynovod. potrubi se predpokladd metodou svarii ,,na tupo nebo s
vyuzitim tvarovek pro tepelné svafovani elektrickym odporem — ,elektrotvarovek*.
Pti kazdém pteruSeni montaZze musi byt plynovodni potrubi ukonceno navaienim dna
na obou koncich.

Plynovodni potrubi z PE trubek neni tteba protikorozné chranit.

Pied zasypy plynovodnich potrubi musi byt provedena tlakova zkouska podle CSN
EN 12327. Spoje potrubi budou kontrolovany na tésnost pomoci pénivého roztoku.

Pii kiizeni a soubézich STL plynovodl s ostatnimi podzemnimi sit€émi musi byt
dodrzeny minimalni vzdalenosti podle CSN 73 6005 a CSN EN 12007.

Stavba plynovodi musi byt provadéna v souladu s platnymi CSN EN 12007-1/4, CSN
73 6005, CSN 73 3050, pravidel, instrukci a smérnic poskytovatele PRS a dalSich
souvisejicich zakont, norem a ptedpisi.

Pted zasypanim potrubi STL plynovodii musi byt rovnéZ provedeno zameéfeni
skute¢ného provedeni (polohy potrubi) v digit. grafic. systému MicroStation dle
smérnice poskytovatele PRS.

Ugast zastupce budouciho provozovatele STL plynovodi je nutna:

- pted pokladkou potrubi, kdy je tfeba provést kontrolu dna ryhy a loZe pro potrubi
- pii kontrole svarl na potrubi

- pfi CiSténi potrubi

- pfi poloZeni vystrazné folie

- pfi tlakové zkouSce

- pfi zasypu potrubi, kdy je tfeba provést kontrolu obsypu

STL plynovodni pripojky

Rozsah nové zfizovanych STL plynovodnich pfipojek k jednotlivym RD je patrny
Z vykresové Casti projektové dokumentace.
Nové STL plynovodni piipojky pro rodinné domky (RD) budou provedeny
zZ tlakovych plyn. polyetylenovych trubek :

PE 100 SDR 11 D 32 x 3,0 mm

Napojeni piipojek bude provedeno pomoci piipojkovych navrt. elektroobjimek D
63/32 mm.

STL ¢asti plynovodnich piipojek pro rodinné domy (RD) budou ukonéeny kulovymi
kohouty DN 25 mm (G 1%, systém ISIFLO) se zatkou, umisténymi ve skiinich
ptipojkovych pilitdt pro HUP, RTP a plynomér. Umisténi piipojkovych pilifa je
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voleno na hranicich pozemkii pro rodinné domky (RD) — v oplocenich rodinnych
domka (RD). Trasy STL c¢asti plyn. piipojek by mély byt kolmé od mista napojeni
K hranicim pozemku pro rodinné domky resp. k oploceni rodinnych domki.

Zpusob provedeni STL casti plynovod. ptipojek a jejich ukonceni ve skiinich pilifa
pro HUP, RTP a plynoméry popisuje ptislusny vykres.

Navrzeny jsou piipojkové pilife montované z beton. desek, se skiinémi pro
typizované sestavy HUP + RTP + plynomér, vhodné pro rodinné domky. Pilife pro
skiin€¢ plyn. pfipojek budou sdruzené se skiinémi pro pojistkové a elektromérové
rozvadéce kabel. pfipojek elektrické energie NN.

Zpusob ulozeni PE plynovodniho potrubi v zemni ryze popisuje ptislusny vykres.

Pted ulozenim musi byt k potrubim ve vzdalenostech 2 — 3 m ,pfipaskovavan*
hledaci-signaliza¢ni vodi¢ CYY 2,5 mm? - ktery bude nasledné vyvadén do skiini v
pilitich pro HUP, RTP a plynoméry. Pro spojovani hledacich-signalizacnich vodict je
nutné¢ pouzivat spojky znerezavéjicich materidlti. Pro ,,pfipaskovani® hledaciho-
signaliza¢niho vodice k PE potrubi je vhodné pouzit napt. pasku Raychem. Potrubi s
hledacim-signalizacnim vodi¢em se budou uklddat do 100 mm tl. loze z lomov.
vysevky a obsypavat lomov. vysevkou alesponn 200 mm nad jejich horni okraj. Na
zasypech z lomov. vysevky se rozprostie vystrazna PVC folie zluté barvy, zbytek
stavebni ryhy se zasype zeminou z vykopt. V mistech zpevnénych ploch pak SD.
Zasypy je tfeba patficné hutnit (po vrstvach tl. max. 200 mm).

Spojovani PE plynovod. trubek se predpoklada s vyuzitim Sirokého sortimentu
tvarovek pro tepelné svafovani elektrickym odporem — ,,elektrotvarovek®.

Plynovodni potrubi z PE trubek neni tfeba protikorozné chrénit.

Pied zasypy plynovodnich potrubi musi byt provedena tlakova zkouska podle CSN
EN 12327. Spoje potrubi budou kontrolovany na tésnost pomoci pénivého roztoku.

Pti kiizeni (a soubézich) STL ¢&asti plynovodnich pfipojek s ostatnimi podzemnimi
sitémi musi byt dodrzeny minimalni vzdalenosti podle CSN 73 6005 a CSN EN
12007.

STL plynovodni p¥ipojky musi byt provadény v souladu s platnymi CSN EN 12007-
1/4, CSN 73 6005, CSN 73 3050, pravidel, technic. instrukei a smérnic poskytovatele
PRS a dalsich souvisejicich zakonti, norem a ptedpisu.

Pted zasypanim potrubi STL plynovodnich pfipojek musi byt rovnéZ provedeno
zaméieni skuteCného provedeni (polohy potrubi ptipojek) v digit. grafic. systému
MicroStation dle smérnice poskytovatele PRS.

Ugast zastupce budouciho provozovatele STL plynovodii je nutna:

- pted pokladkou potrubi, kdy je tfeba provést kontrolu dna ryhy a loZe pro potrubi
- pii kontrole svart na potrubi

- pfi CiSténi potrubi

- pfi poloZeni vystrazné folie

- pfi tlakové zkouSce

- pfi zasypu potrubi, kdy je tfeba provést kontrolu obsypu

Predpokladana spotreba zemniho plynu

V lokalité pro dokonceni vystavby v lokalit¢ Za potokem v Novém Veseli ma byt (v
ramci této dokumentace) postaveno a znovych STL plynovodid zasobovdno 10
rodinnych domka (1 RD ve vyhledu) - v nich celkem 10 bytovych jednotek.
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Spoti'eba zemniho plynu pro rodinné domky

Ptredpoklada se, ze v rodinnych domcich budou instalovany plyn. kombinované kotle
pro vytapéni + ohfev TUV (vykonu cca 20 kW) a sporéky na vareni.

Primér. maxim. hodinova spotieba zem. plynu pro 1 RD = 3,60 m®hod
Hodinové maximum spotieby zemniho plynu (celkem pro 10 RD)

Qn =10 RD x 3,6 m*RD/hod x 0,75 (soudobost) = 27,0 m%hod

Roc¢ni spotieba zemniho plynu (celkem pro 87 RD)

Qr =10 RD x 3000 m®/RD/rok = 30 000 m®/rok

Obj.2.7 — Rozvody NN a VO

Pfedmétem tohoto stavebniho objektu v ramci stavby Méstys Nové Veseli — OS
RD ,,Za potokem “ — |l.etapa je dokonceni stavajicich rozvodi NN k jednotlivym RD
a doplnéni stozart VO na realizovanych rozvodech v zajmovém uzemi vystavby
S ohledem na majetkové vypotradani a moznosti realizace zaméru.

Rozsah tprav je dan pozadavky investora a spravci sité.

Rozvody NN
Navrh vychdzi ztechnického feSeni vramci smluvnich dohod mezi
investorem a Egd a.s. — dokonc¢eni napojeni pozemku urcenych k vystavbé RD.

Technické udaje

Rozvod NN bude proveden z kabeld NAVY 4x150 od stavajici trafostanice
Vv lokalité Za potokem vedenych do rozpojovaci skiin€ SS100. Odtud bude veden
rozovd NN z kabelit NAVY 4x150 do sdruzenych pilifd SS200 u dvojic RD pro
kompletni napojeni navrzenych 10 RD.

Osazeni stozari VO

V ptedchazejici etape vystavby byl proveden kompletni rozvod NN pro VO v celé
z4jmove lokalité¢ vystavby. V ramci této etapy vystavby bude provedeno osazeni
celkem 10ks stozarii VO a urcenych svitidel — shodné se stavajicimi rozvody
V Gizemi.

Technické adaje

Rozvodna soustava: TN-C, 3+PEN, TN-S 1+N+PE, 50 Hz stt.

Provozni napéti : 3x230/400 V

Me¢éteni odbéru: ve stavajicim elektromérovém rozvadéci

Ochrannd opatfeni — ochrana pfed Urazem elektrickym proudem:

Ochrana zakladni: zakladni izolaci, pfepazkami a kryty dle CSN 33 2000-4-41 ed.
2

Ochrana pfi poruse: automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C dle CSN
33 2000-4-41 ed.2

Ochrana pii poruse: pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

Ochrana zvy$ena: dvojitou izolaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

Popis rozvodii

Ve vykopu pro kabely bude pod kabelem ulozen zemnici pasek FeZn 30/4,
kabelem budou prosmyckovany jednotlivé stozary VO, na zemnici pasek budou
pfizemnény vodicem FeZn D10 vodivé ¢asti stozar VO.

Na pasek budou prizemnény vodi¢em FeZn D10 vodivé ¢asti stozara VO.
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Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi
Stanoveni vngj§ich vlivii bylo provedeno dle CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33

2000-5-51 ed.3.

Urceni prostort podle ptisobeni vnéjsich vlivii bylo provedeno nasledovné:
Vnéjsi prostory — byl prostor urcen jako nebezpecny — AD3
Poznamka: s odvolanim na CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 , tab. NA6, pozn.l) -
venkovni prostory s témito vn&jSimi vlivy mohou byt posouzeny jako prostory
pouze nebezpectné, jestlize se tyto vlivy v daném prostoru vyskytuji pouze obcas, a
je zajisténo, ze se s elektrickym zafizenim bude manipulovat pouze v dobé, kdy
pusobi maximaln¢ jenom vnéjsi vlivy podle tabulky NA.4 a NA.S této normy.

Zemni prace

Kabely budou ulozeny v zemi, Vv celé délce v ohebné dvouvrstvé chranicce
HDPE?7S5, ve vykopu 35/80cm, v hloubce 70 cm na loZe z ptesaté zeminy tl. 10cm,
piekryty budou vrstvou presaté zeminy téze tloustky, a budou oznaceny vystraznou
folii. Je téZ mozno pro obsypani kabelll pouzit stavebni recyklat frakce do 8mm.

Pri¢ny piechod komunikace kabel bude ulozen v hl=1,2m v tuhé chranicce
HDPE110.

Zaklady stozartt VO budou provedeny tak, ze bude vykopana jadma pro pouzdro, do
jamy bude zaloZeno pouzdro z plastové trubky D200mm, z pouzdra budou vyvedeny
chranicky pro protazeni kabeli a pouzdro bude zabetonovano do zemé, velikost
zékladu dle vykresu a dle doporuceni vyrobce stozarti. Do pouzdra bude zasunut
stozar, kabely budou protazeny ke svorkovnici a bude provedeno vyklinovani
stozaru v pouzdru. Prostor mezi stozarem a pouzdrem bude vyplnén piskem,
dusanym po vrstvach cca 20cm. Vrsek pouzdra (cca 5-7cm) bude zabetonovan,
krouzek bude nad terénem zeSikmen smérem od stozaru. Stozar v zemi az po dvirka
svorkovnice bude opatien termoplastickym povlakem od vyrobce.

Pii soubéhu a kifZeni s jinymi inzenyrskymi sitémi budou dodrzena ustanoveni CSN
736005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Pred zapocetim vykopovych praci je tfeba presnou polohu inZenyrskych siti ovéfit
vyty€enim, piipadné i sondami, v projektové dokumentaci jsou znameé inzenyrské
sit¢ zakresleny pouze informativné podle podkladi jednotlivych spravct. Vytyceni
zajisti spravci siti.

B.2.7. Zdkladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Navrzena stavba nezahrnuje samostatna technickd a technologicka zatfizeni
mimo vyse uvedené stavebni objekty.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Navrzena stavba zahrnuje ve vypracovaném projektu stavbu mistnich
komunikaci a technického vybaveni uzemi pro napojeni RD na tuto infrastrukturu.
Mistni komunikace a obratisté jsou navrzeny jako obousmérné V §ifce zpevnéni
6,0m, resp. 5,50m. Tento navrh vyhovuje pozadavkiam CSN 73 0802 a CSN 73 0804
na $ifi pfijezdové komunikace pro piipadny zdsah HZS. Za pfistupovou komunikaci
se povazuje nejméné jednopruhova silniéni komunikace (viz CSN 736100) se $itkou
vozovky nejméné 3,00m, navrh je dvoupruhova vozovka. Pro projektovani téchto
komunikaci plati pfedev§im CSN 73 6110, pro navrhovani konstrukci vozovky plati
CSN 73 6114.
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Navrzend stavba neni z hlediska VyhlaSky Ministerstva vnitra ¢.246/2001
stavebni objekt s pozarnim rizikem, neni délen do pozarnich usekl, nehrozi zde
nebezpeci vzniku pozéru, a proto nemusi byt stavba PHS pozarn¢ posuzovana. Po
dokonceni stavby nebudou podminky pro zdsah HZS v zajmovém uzemi vystavby
zménény.

Vnéjs$i nadzemni odbérna mista se v feSeném Uzemi nenachazeji. Podzemni
odbérna mista jsou soucasti celkového feseni vystavby vodovodl v Gizemi, tato se
Vv ramci dokonceni vystavby neméni a v feSeném tzemi nebudou stavbou dotcena a
pfistup k nim nebude po dobu tprav komunikaci omezen (v zajmovém useku
navrzeny 3ks podzemnich hydrantt).

Podminky pro odbér pozéarni vody se planovanou vystavbou nezhorsi.

B.2.9. Uspora energie a tepelnd ochrana

Navrh zahrnuje stavbu dopravni a technické infrastruktury v lokalit¢ Za
potokem v Novém Veseli — z hlediska tspor a tepelné ochrany nejsou prvky
posuzovany.

B.2.10. Hygienické pozZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komundlni
prostredi

Névrh zahrnuje stavbu dopravni a technické infrastruktury v lokalité Za
potokem v Novém Veseli — z hlediska hygienického nejsou prvky posuzovany.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Neni nutno posuzovat.

b) Ochrana pred bludnymi proudy
Neni nutno posuzovat.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou
Neni nutno posuzovat.

d) Ochrana pred hlukem
Neni nutno posuzovat.

e) Protipovodnova opatreni
Neni nutno posuzovat.

f) Ostatni ucinky
Neni nutno posuzovat.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Soucasti navrhu stavby dopravni a technické infrastruktury v lokalit¢ Za
potokem v Novém Veseli je provedeni dostavby v tizemi S napojenim na stavajici
vybaveni v navazujicim tizemi v obci.

b) Pripojovaci rozmery, vykonoveé kapacity a délky
Projekt nezahrnuje.
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B.4. Dopravni reSeni

a) Popis dopravniho reseni véetné bezbariérového opatieni

Navrzena stavba zahrnuje doplnéni sité mistnich komunikaci pro moznost obsluhy
pozemki urcenych k vystavbé RD.

Stavba je navrzena v souladu s pozadavky vyhlasky ¢.398/2009 Sh. v platném
znéni — vSechna mista umoznujici piechazeni jsou navrzena jako bezbariérova.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba mistnich komunikaci navazuje na stavajici komunikace Vv lokalit¢ Za
potokem (mistni komunikace).

Jina dopravni feSeni proti stdvajicimu stavu v izemi navrh neptedpoklada.

c) Doprava v klidu
Navrzena stavba nezahrnuje.

d) Pési a cyklistické stezky
Navrzena stavba nezahrnuje samostatné cyklistické stezky a ani trasy.

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Jedna se o vystavbu dopravni a technické infrastruktury v lokalité¢ Za potokem
Vv Novém Veseli. S ohledem na podminky v uzemi a rozsah stavebnich objektt stavba
nezahrnuje vegetacni Gpravy.

Terénni upravy zahrnuji pouze upravu svahovani zemniho télesa smérem
k sousednimu pozemku, svahy a zelené plochy budou ohumusovany ornici z deponie
investora a zatravnény.

B.6. Popis vlivi stavby na Zivotni prostiredi a jeho ochranu

a) Vliv na Zivotni prostredi

Navrzend stavba dopravni a technické infrastruktury v lokalit¢ Za potokem
Vv Novém Veseli je umisténa a navrzena tak, aby spliiovala vSechny obecné pozadavky
na vystavbu jak svym technickym a prostorovym feSenim v z4jmovém Uzemi
vystavby veetné napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu uzemdi, tak i1 stavebné
technickym feSenim jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektli navrZzené stavby.

(1) Vliv stavby a provozu na zdravi a Zivotni prosti-edi

Navrzena stavba je situovana v ploSe ur¢ené pro individualni vystavbu RD
Vv k.0. Nové Veseli.

Vystavba nevyvold nové zdroje dopravni zatéze v zdjmovém uzemi vystavby s
ohledem na charakter navrzené stavby, pouze obsluha 10 RD.

Pro minimalizaci dopadu stavby na Zivotni prostedi jsou navrZzeny podminky
pro faze p¥ipravy stavby — splnéni pozadavk piislusnych organti ochrany ZP, pro fazi
vystavby (ochrana pied vznikem nebezpecnych odpadii a unikem ropnych a
jedovatych latek, minimalizace hlukové zatéze, pfesun stavebnich materidl po
komunikacich mimo obytnou zastavbu, ochrana stromti apod.) a pro fazi vlastniho
provozu.

(2) Obecné pozadavky na bezpecnost a uZitné vlastnosti stavby
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Néavrh stavby predpokladd, ze pii pfipravé a realizaci stavby budou
respektovany vSechny pozadavky na bezpecnost, stavebni materidly budou mit takové
uzitné vlastnosti v souladu s prislusnymi piedpisy a nafizenimi — zakony, vyhlasky a
nafizeni, normy, technické ptedpisy apod.

(3) Reseni odpadi

Pfi provozu navrzené stavby a objekti nebude vznikat odpad. Pravni ramec
nakladani s odpady je dnes vymezen zakonem ¢&. 541/2020 Sh., o odpadech. Podle
zakona ¢. 541/2020 Sb. je s odpady mozno nakladat pouze zpuisobem stanovenym
timto zakonem. Povinnosti piivodcii odpadii stanovi § 13 a nasledujici zakona o
odpadech.

Odpady vznikajici pii vystavbé lze v souCasné dobé s ohledem na projekcni
pfipravenost stavby stanovit pouze technickym odhadem. Stavebni odpad bude
ukladan do velkoobjemovych kontejnert, které budou po celou dobu pristaveni
zajistény proti nezaddoucimu znehodnoceni nebo Uniku odpadu. S ohledem na
charakter terénu a zpusob zakladani lze pfedpokladat, Ze veSkerd vytéZend zemina
bude vyuzita pro terénni Gpravy. Stavebni odpad bude tfidény podle druhti — katalogu
odpad.

Naklddani s odpady

Stavebni objekty budou provedeny z béznych, k okoli chemicky i fyzikalné
neutralnich materiald a vyrobki - bez vlivu na Zivotni prostiedi.
Ptipadné vybourané nebo piebytecné stavebni hmoty, sut’ a prefabrikaty budou
povazovany za odpady a musi s nimi byt nakladano v souladu se zakonem ¢. 541/2020
Sb. "O odpadech". Tuto povinnost ma organizace provadéjici stavebni prace - t.j.
dodavatel.
Pii realizaci stavby vzniknou z hlediska zakona tyto odpady:

-170101 0] beton

(ptedpoklad do 50m3)
-170504 O zemina a kameni

(ptedpoklad 1.500m3)
-1709 04 O smiSené stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod
¢islem 17 0901, 170902 a 17 09 03

(ptedpoklad do 250m3)

Pivodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni. Provoz je
tedy bez vlivu na Zivotni prostfedi. Odpady budou odvezeny na skladku odpadu,
k ukonceni stavby bude dokladovana jejich likvidace v souladu s pfislusnym zakonem.

(4) Ochrana ovzdusi

Mobilni zdroje znecistovani ovzdu$i budou predstavovat vSechny dopravni
prostiedky pohybujici se po prilehlych ¢astech komunikaci. Celkova produkce
skodlivin bude shodna se stavajicim stavem na sledované komunikaci.

Zvyseni prasnosti 1ze oCekavat v obdobi vystavby, kde bude dochazet ke skryvce
zeminy a pii jejim pfesunu, pii piipravé spodni stavby a konecnych upravach
povrchi. Tento vliv je vSak casové omezen dobou vystavby a je vylouceno
dlouhodobé ovlivnéni imisnich koncentraci.

b) Vliv na prirodu a krajinu
S ohledem na rozsah a charakter navrzené stavby — stavba dopravni a
technické infrastruktury v podlimitnim rozsahu V koridoru ureném pro vystavbu,
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navrh neptedpoklada zadny vliv na pfirodu a krajinu v zdjmovém uzemi vystavby.

¢) Vliv na soustavu chranénych vizemi NATURA 2000
Navrzena stavba se nenachazi a ani se nedotyka svym rozsahem zadnych
soustav chranénych tizemi Natura 2000.

d) Zpiisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzent viivu zaméru na ZP
Navrzena stavba svym rozsahem je charakterizovana dle zakona ¢.100/2001

Sb. v platném znéni jako nespadajici do rezimu tohoto zakona a je v souladu s timto

charakterem projednana v souladu s timto zakonem s p¥islu§nym odborem ZP.

e) Navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisii

Navrzena stavba z hlediska ochrany Zzivotniho prostfedi nevyzaduje nova
ochranna a bezpecnostni pdsma a ani nevyvold omezeni a nové podminky ochrany
podle jinych pravnich ptedpist.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Navrzend stavba dopravni a technické infrastruktury v lokalit€¢ Za potokem
v Novém Veseli v daném rozsahu a charakteru nepodléhd pozadavkiim na vyuziti
staveb k ochrané obyvatelstva z hlediska civilni ochrany.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotieby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajistént,

Navrzend stavba nevyzaduje napojeni na rozvody a zdroje medii a hmot, jedna se
o ukladéani vyrobkt na stavbé ¢i prostfednictvim stavebniho zhotovitele.

b) Odvodnéeni staveniste,

Odvodnéni staveni$té¢ nebude provedeno, navrh piedpokladd zachovéani stavajiciho
stavu v uzemi v souladu se stavajicim stavem — odvedeni destovych vod do stavajici
kanalizace v zajmovém tizemi vystavby.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Napojeni staveni$té na stavajici objekty dopravni a technické infrastruktury — ptistup
z realizovanych MK a napojné body TI v navazujicim tizemi obce.

d) Vliv provadeni stavby na okolni stavby a pozemky,
Pfi stavebnich upravach nebude omezen provoz a pfistup na okolni pozemky — nutno
zachovat plynuly provoz na soubéznych komunikacich.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin,

Stavba nevyzaduje asanace a demolice stavajicich objektt, neni v zajmovém tzemi
vystavby nutné kaceni dfevin rostoucich mimo les, stavba nevyzaduje zasah do
lesnich porostt.

f)  Maximalni zabory pro staveniste,
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Zabory budou pouze pro pojizdné zasobovaci a montazni prosttedky Vv plose trvalého
zéboru stavenisté, navrh nepiedpoklada zasah do sousednich ¢i jinych pozemkii.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Nejsou pozadovany.

h) Maximdalni produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi pri vystavbe, jejich
likvidace,

Nové pouzité materialy pro vystavbu budou charakteru kamenivo, asfalt, beton,
omitkoviny, plast, litina. Pouzité stavebni hmoty a zbytky hmot po novych
konstrukcich a pfip. jiné stavebni materidly budou povazovany za odpady a musi
s nimi byt nakladano v souladu se Zakonem ¢. 541/2020 Sb. ,,O odpadech® v platném
znéni. Tuto povinnost bude mit organizace provadéjici stavebni prace — t.J. vybrany
zhotovitel.

Pii realizaci stavby vzniknou z hlediska zakona tyto odpady:
-170101 o) beton
(pfedpoklad do 50m3)
-17 05 04 O zemina a kameni
(ptedpoklad 1.500m3)

-1709 04 O smiSené stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod
¢islem 17 09 01,1709 02 a 17 09 03
(ptedpoklad do 250m3)

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin,

Navrzend stavba dopravni a technické infrastruktury v lokalité¢ Za potokem v Novém
Veseli je navrZzena jako jedna stavba investora v z4jmovém tGzemi vystavby.

Bilance zemin s ohledem na rozsah praci neni rozsahly, zahrnuje vykop ryh pro
inzenyrské sité a konstrukci komunikaci a pfipadny podsyp z vhodného materialu pro
upravu navazujicich ploch. Dale pak nasyp ochranného valu MK v tseku B-F.
Vhodnost pouziti vykopku pro pouziti na stavbé bude posouzena pii realizaci
odpovédnym geotechnikem stavby, v ptipad¢ nevhodnosti bude odvezena na uréenou
skladku a pro nasyp bude dovezena vhodna zemina z urcené deponie ¢i lomu.

Rozsah zemnich praci nepfedpokladd rozsdhlé provadéni ohumusovani pfilehlych
ploch, tedy ptipadna potieba ornice bude pfivezena z uréené deponie.

1) Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé,

e Pii vystavbé nutno dodrZet veSkeré predpisy tykajici se ochrany
zivotniho prostiedi - ochrana zelené, ovzdus$i, opatfeni proti hluku,
zne€iStovani komunikaci, podzemnich a povrchovych vod.

o Komunalni odpad je skladovéan v kontejnerech s jednorazovym odvozem

e (Odpady produkované jak béhem vystavby, tak i béhem provozovani
novych objektd budou separovany a odpovidajicim zplisobem
likvidovany dle uzivatelem zpracovaného harmonogramu odpadového
hospodafstvi.

e Stavenisté nebude oploceno.

e Opatfeni ke sniZeni prasnosti po dobu vystavby:

- Cisténi kol a podvozkl vozidel na vyjezdu ze stavenisté (Cistici
zo6ny apod.)
- pfi zemnich pracech v dobé€ sucha zkrapéni staveniSté vodou
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- sypké materidly budou zakryvany

K) Zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

Pro dany typ stavby bude tieba koordinatora BOZP. Provozovatel musi seznamit
vSechny pracovniky s bezpecnostnimi ptedpisy, kter¢é musi byt dle pozadavkl
piedpist vyvéseny. Provozovatel zpracuje piislusné provozni fady. Veskeré vyrobky
a prace na stavbé a provozu budou schvaleny pro CR. Pfi provadéni nutno dodrzovat
zékon ¢.309/2007 Sb. a NV ¢. 591/2006 Sb. Pred zahdjenim zemnich praci a skladek
je investor povinen vytycit vSechna podzemni vedeni, respektovat jejich ochranna
pasma a dodrzovat pokyny jejich spravcu. Vykopy v jejich blizkosti provadeét rucné.
Tyka se to vSech kabelli, kde bude probihat stavebni ¢innost v¢etné vSech piipojek.
Vsechny kabely musi byt v predstihu na stavenisti pred zahajenim stavby prelozeny do
Zlabui a chranicek dle pozadavkii spravcii.

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcéenych staveb,
Navrzend stavba zahrnuje objekty a plochy, které vyzaduji bezbariérové uzivani dle
vyhlasky €.398/2009 Sb. a vyhlasky ¢.268/2009 Sh. — viz PD.

m) Zdsady pro dopravni inzenyrskad opatieni,

S ohledem na rozsah stavebnich praci a charakter dot¢ené stavby (vystavba dopravni a
TI) nejsou vyZzadovana samostatnd dopravné inzenyrska opatieni. Po dobu vystavby je
nutno zajistit obsluhu ptilehlych pozemkd a plynuly provoz na pfilehlych
komunikacich v zajmovém tizemi vystavby.

n) Stanoveni specidalnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatreni proti ucinkiim vnéjsiho prostiedi pri vystavbe apod.),
Nejsou specialni podminky pii provadéni stavby vyZzadovéany a stanoveny.

0) Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

S ohledem na rozsah a charakter stavby se nepiedpoklada samostatné ziizeni zatizeni
stavenisté (pfipadné pouze chemické WC). Ptijezd na stavbu je mozny po stavajicich
komunikacich v obci.

p) Postup vystavby, rozhodujici dilci terminy.

Nejprve bude provedena uprava odvodnéni zajmového Gizemi vystavby, dale vystavba
inzenyrskych siti a zalozeni spodni stavby komunikaci a provedena montaz zékladu
VO arozvod kabeltt NN.

Nasledné se pfedpoklada provedeni konstrukce komunikaci vcetné obrub a ptipojek k
RD.

Zaveérecnou fazi vystavby bude provedeni Gprav terénu podél zpevnénych ploch.
Zacatek vystavby se predpoklada v 05/2021, dokonéeni pak 05/2022. Vystavba je
vazana na prubéh vybérového tizeni na zhotovitele stavby.

Kontrolni terminy se pfedpokladaji 3:
1. Po dokonceni tras IS

2. Po dokonceni zemni plané ZP

3. Pred kolaudaci
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B.9. Celkové vodohospodaiské reSeni

Navrzena stavba je stavbou dopravni a technické infrastruktury v lokalité Za
potokem v Novém Veseli Vv intravilanu obce.

Sohledem na rozsah stavby a lokaliozaci navrh nevyZzaduje samostatné
rozsahlé vodohospodarské feSeni pro odvedeni destovych vod ¢i jejich zasakovani,
navrzenou stavbou nedojde ke zvySeni odtoku zUzemi ani jinym zméndm
V odtokovych pomérech v zdjmovém tzemi vystavby.

V Jihlavé, biezen 2021 Ing.Jan Sedlak
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