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T E C H N I C K Á    Z P R Á V A 
 

Identifikační údaje 

 

Název stavby:                  Městys Nové Veselí 

    Obytný soubor RD „Za potokem“ – II.etapa 

    Dokončení 

         

Místo stavby:                   Kraj Vysočina, obec Nové Veselí  

Katastrální území:  Nové Veselí 

            

Druh stavby :                   Novostavba 

Stavební objekt:    IO 2.2.1 –  Přípojky vodovodu 

             

Investor:                          Městys Nové Veselí 

    Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí 

    IČ: 00294926 

 

Generální projektant:       PROfi Jihlava s.r.o. 

    Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava 

Stupeň dokumentace :      DPS 

  

  

1. Základní údaje 

  

Městys Nové Veselí ve spolupráci se SVAK Žďársko postupně realizuje 

technickou infrastrukturu na území městyse v souladu s územním plánem pro 

rozšíření nabídky stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů na území 

městyse. 

Jednou z těchto lokalit je lokalita pod názvem „Za potokem“ na 

jihovýchodním okraji městyse. Zde byly dokončeny již dvě etapy výstavby a na 

základě vyřešení vlastnictví k dotčeným pozemkům je možné výstavbu v této 

lokalitě dokončit. 

Předmětem tohoto stavebního objektu je dokončení přípojek vodovodu 

k jednotlivým RD v II.etapě výstavby obytného souboru v lokalitě „Za potokem“ 

v rozsahu dle původního záměru stavebníka. 

 

2. Přehled výchozích podkladů 

 
- Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území – poskytnuto investorem 

- Doklady o stávajících inženýrských sítích včetně vytyčení v zájmovém území 

- Mapové podklady, katastrální mapy ČÚZK 

- Požadavky z projednání a veřejných projednání 

- Požadavky a rozhodnutí DOSS 

Seznam použitých norem ČSN a předpisů souvisejících: 

- ČSN 73 6005 Prostorová norma technického vybavení 

- ČSN 73 3050 Zemní práce 

- ČSN EN 206-1 Beton – část 1 
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- ČSN 01 3463 Výkresy kanalizace 

- ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 E.O. 

- ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok 

- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

- ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek 

- ČSN 75 5402 Výstavba vodovodních potrubí 

- ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky 

- ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou 

- ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 

- ČSN 01 3462 Výkresy vodovodu 

 

 Mapový podklad byl doplněn o průběhy podzemních a nadzemních 

inženýrských sítí na staveništi - podle provozní dokumentace provozovatelů (správců) 

inženýrských sítí. Provedena rovněž byla prohlídka budoucího staveniště. 

 

3. Použité mapové podklady 

 

 Situace řešení návrhu stavby je zpracována do polohopisného a výškopisného 

zaměření zájmového území v měřítku 1:500 z roku 2020.  

 Podkladem pro vypracování přehledné situace byla mapa z tisku GEODÉZIE 

a.s.. 

 Uvedené mapové podklady jsou v souřadnicovém systému JTSK a výškovém 

systému Balt po vyrovnání. 

 Pro zákres stavby do katastrálních map byla použita kopie digitální katastrální 

mapy zájmového území v měřítku 1 : 1 000 poskytnutá Katastrálním úřadem pro 

Vysočinu, katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou. 

 

4. Návrh technického řešení 

 

Obj.2.2.1 – Přípojky vodovodu 
 

 Předmětem tohoto stavebního objektu v rámci stavby Městys Nové Veselí – OS 

RD „Za potokem“ – II.etapa je dokončení přípojek vodovodu v zájmovém území 

výstavby s ohledem na majetkové vypořádání a možnosti realizace záměru. 

 Rozsah úprav je dán požadavky investora a správce vodovodu.  

  

 Vodovodní přípojky 

a) Situativní uspořádání 

Dle umístění jednotlivých RD. 

Celkový počet 10ks. 

 

b) Výškové uspořádání 

Výškové vedení přípojek kanalizací je patrné z PD – viz projektová dokumentace. 

 

c) Uložení potrubí 

    Potrubí přípojek vodovodu bude ukládáno v souladu s běžnými zvyklostmi pro 

tento materiál na urovnané dno rýhy na lože ze ŠP frakce 0/16mm tl.100mm. 

V případě spodní vody bude doplněno odvodnění podélnou drenáží s vrstvou 

z hutněného štěrku tl.150mm. Obsyp potrubí do výšky min.300mm nad vrch potrubí 

bude proveden ze ŠP frakce 0/16mm hutněný po vrstvách max.50mm (podrobně viz 
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výkresová dokumentace). Zásyp rýhy bude dále proveden původním prosátým 

materiálem, hutněným po vrstvách 15cm. Ochrana proti porušení potrubí bude tvořit 

výstražná folie uložená 0,40m nad vrchem potrubí. Souběžně s potrubím se ukládá 

signalizační vodič CYY6mm2, který musí být připevněn na vrch potrubí a bude 

uchycen páskou po 3m. Souběh a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi se bude řídit 

ČSN 73 6005 a požadavky správců těchto sítí. 

 Na položeném potrubí je třeba před záhozem provést tlakovou zkoušku a 

vyhotovit protokol o tlakové zkoušce vodovou. Montáž vodovodu může provádět 

pouze firma oprávněná k této činnosti. 

 

 d) Použitý materiál 

vytyčovací drát - 1x6mm2 CYY vyvedený do poklopů šoupat, hydrantů a  

     připáskovaný na vrchol potrubí 

 

Přípojky k jednotlivým RD budou provedeny z potrubí PE100 SDR11 PN16 

32x3,0mm pomocí elektrotvarovky – navrtávací odbočkový T-kus s uzavíracím 

ventilem. Součástí stavby SVK je pouze odbočkový kus a uzávěr, zbývající část 

přípojky je dodávkou stavebníka – městys Nové Veselí! 

 

U místa napojení na stávající vodovodní řady a u podzemních hydrantů budou 

umístěny orientační tabulky podle ČSN 75 5025 – Orientační tabulky.  

Přípojky k RD budou na konci opatřeny ochrannou betonovou skruží do doby 

dokončení napojení do jednotlivých RD – stavba jiného investora. Minimální 

sklon přípojek bude 10%0. 

 

e) Tlaková zkouška 

Na položeném a nezasypaném potrubí bude provedena hlavní tlaková zkouška vodou. 

Tlaková zkouška se provádí dle ČSN 75 5911 a prokazuje odolnost potrubí proti 

vnitřnímu přetlaku. Tlakovou zkoušku je možné provádět s osazenými armaturami, 

pokud tyto vyhovují zkušebnímu přetlaku. Použité tlakoměry musí umožňovat odečíst 

hodnotu 0,02 MPa. Tlaková zkouška se nesmí provádět za vnějších teplot pod bodem 

mrazu, pokud nejsou zabezpečena ochranná opatření proti poškození potrubí mrazem 

po dobu přípravy zkoušky, vlastní zkoušky a po ní. 

Tlaková zkouška se provádí pitnou vodou. 

Tlaková zkouška potrubí bude provedena následovně: 

1. potrubí bude natlakováno na zkušební tlak, který je pro potrubí z PE pz=1,3 pp 

(max. provozního tlaku) – zde 0,57MPa. Po dobu 15 min bude přerušeno čerpání a po 

15 min bude provedeno opětovné dorovnání na zkušební tlak. 

2. následně je provedena vlastní tlaková zkouška o trvání min. 30 minut. 

3. zkouška je vyhovující, pokud za posledních 15 min tlakové zkoušky nepoklesne 

tlak o více než 0,02 MPa. 

 

Předpokládaná spotřeba vody 

Novými vodovody bude zásobováno (v rámci této etapy) 10 bytů x 4,0 obyv./byt = 

cca 40 obyvatel. V dané lokalitě se nachází 3 podzemní hydranty DN80. Jedná se o 

rodinné domy do zastavěné plochy S < 200 m2.  

Potřeba pitné vody : 

Průměrná denní potřeba : Qp = 40 ob. x 150 l/ob./den = 6.000 l/den = 6,00 m3/den 
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Maximální denní potřeba : Qm = Qp x kd =6,00 m3/den x 1,35 = 8,1 m3/den (=0,1 l/s) 

Maximální hodin. potřeba : Qh = Qm x kh = 0,10 l/s x 1,8 = 0,18 l/s 

Potřeba vody pro požární odběry: Q = 4 l/s x 2 = 8 l/s 

 

Dezinfekce a proplach 

Před uvedením nového vodovodu do provozu musí být proveden proplach a 

dezinfekce potrubí. Kvalita vody v novém řadu musí být ověřena laboratorním 

rozborem. 

Dezinfekce se provede roztokem chlornanu, min. 33 ml/m3. 

Po dobu dezinfekce a proplachu musí být zabezpečeno, aby voda s přídavkem 

dezinfekčního přípravku nemohla proniknout do provozované vodovodní sítě. 

 

Fotodokumentace z průběhu stavby 
V průběhu stavby bude pořizována podrobná fotodokumentace, především co se týká 

šachet, napojování na stávající potrubí, ukládání potrubí, atd. Tato dokumentace bude 

po skončení stavby předána provozovateli sítě a zpracovateli dokumentace 

skutečného provedení stavby. 

 

5. Zemní práce 

 

    Vodovody budou budovány z úrovně rostlého terénu po provedených PÚ (sejmutí 

drnu, odstranění krytů zpevněných ploch, základní zářez a násyp). 

    Vodovody  jsou budovány v rýze s pažením, resp. se šikmými stěnami. Při 

výstavbě je nutno dbát zvýšené bezpečnosti a technologické disciplíny.  

    Při souběhu budovaných sítí je třeba dodržovat minimální vzdálenosti sítí dle ČSN 

73 6005. 

    Zemní práce budou provedeny dle ČSN 73 6620. Hloubka výkopu se bude 

pohybovat do 2,0m. Dno rýhy bude opatřeno pískovým ložem nebo upraveno tak, aby 

se potrubí neopíralo o kameny a jiné tvrdé předměty, které by mohly deformovat 

stěnu potrubí. Nad potrubím bude proveden obsyp nejprve pískem bez ostrých zrn 

nebo přesátou zeminou a dále zásyp zeminou do původního terénu. 

    Vytlačená zemina bude odvezena na určenou skládku na staveništi. 

    Zásyp a obsyp potrubí se provádí dle příslušných technologických směrnic. Při 

provádění zemních prací a montáži potrubí je nutno dodržovat příslušné předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Před zásypem rýh bude provedena zkouška 

těsnosti potrubí dle ČSN 75 6909 a dezinfekce potrubí. 

 

 

6. Závěr 

 

 Před zahájením zemních prací je nutno provést vytyčení všech stávajících 

inženýrských sítí detektorem nebo z dokumentace správců těchto sítí, aby nedošlo k 

jejich poškození. K vytyčení nelze použít kót odměřených ze situace, neboť zákres je 

pouze orientační.  

 Potrubí bude před zásypem zaměřeno digitálně v systému MICROSTATION.  

 

 

V Jihlavě, březen 2021      Ing.Jan Sedlák  

 

 


